Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. **52**
Del **06/06/2023**

COPIA
Reg. Gen. N. **285**

SERVIZIO LL.PP.

OGGETTO : APPALTO INTEGRATO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO" – PNRR M5C2I2.1 DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON LA DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO LL.PP. N. 47 DEL 26/05/2023 AL RTI COSTITUENDO CO.GE.PO. SRL (MANDATARIA) VIA ROCCO PIZZARELLI, 18 - 89024 POLISTENA (RC) C.F. E P.IVA: 02459250805 - CO.GE.M. SOC. COOP. (MANDANTE) VIA EUGENIO MENOTTI, SNC – 87045 DIPIGNANO (CS) C.F. E P.IVA: 02779240783
CUP: H87H21000840001
CIG: 971089975C

In data 06/06/2023, nel proprio ufficio.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Richiamato l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011.
Richiamati altresì:
-la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 29/04/2021 , con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023;
-la deliberazione della Giunta comunale n. 95 1/06/2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. e del piano delle performance;
- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

Il Responsabile del Servizio

Visto il Decreto n. 7 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del servizio Lavori Pubblici, emesso dal Sindaco in data 19/05/2022;

Premesso che

- l'Amministrazione Comunale, intende sostenere un percorso di interventi per ridare vitalità alla parte storica del Comune, sostenendo però iniziative per promuovere l'attrattività delle

peculiarità paesaggistiche, ambientali e culturali presenti sul territorio nei vari livelli e settori come sistema unitario puntando ad una vera e propria rigenerazione urbana;
- l'Amministrazione Comunale ritiene strategico per il suo territorio attuare un progetto di rigenerazione urbana localizzato anche nel centro storico, finalizzato alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;
- l'Amministrazione Comunale, nell'ambito di tale strategia, ha ritenuto necessario programmare un progetto di rigenerazione urbana volto a riqualificare la pavimentazione del centro storico, unitamente ai sottoservizi e all'arredo urbano;
- con Deliberazione di G.C. n. 72 del 27/05/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di *"Riqualificazione Pavimentazione Centro Storico*", CUP: H87H21000840001, redatto dall'ing. Ulisse Smeriglio, tecnico dipendente dell'Ente, in data 25/05/2021, il cui importo complessivo è pari ad € 4.107.500,00, di cui € 2.774.927,10 per lavori, comprensivo di € 80.823,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'Amministrazione comunale per la realizzazione dell'intervento ha richiesto al Ministero dell'Interno il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 42 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che prevede un contributo a favore degli Enti locali *per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale*;

Visto il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile del 30/12/2021, pubblicato sulla GURI n° 4 del 07/01/2022, con il quale è stato concesso al Comune di Montalto Uffugo il finanziamento per i lavori di "*Riqualificazione pavimentazione centro storico*" CUP: H87H21000840001 per l'importo complessivo pari ad € 4.107.500,00, a valere sulla linea di intervento di cui all'art. 1 comma 42, della legge n. 160/2019;

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza in attuazione dello stesso, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

Visto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

Preso atto che
- al Ministero dell'Interno sono state assegnate, per l'attuazione degli interventi del PNRR, le risorse per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione relative alla *Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale*, finanziata dall'Unione europea – *"NextGenerationEU*", all'interno della quale è confluita la linea di intervento di cui all'art. 1 comma 42, della legge n. 160/2019;
- i Comuni beneficiari delle risorse di cui l'art. 1, comma 42 e ss., della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, l'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento

finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi;

- i target e le milestone associati alla Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”, prevedono il rispetto dei seguenti punti:
  - 1. MILESTONE:
    - Q3 2021, M-ITA: Attivazione della procedura di selezione degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale entro il terzo trimestre 2021;
    - Q1 2022, M-UE: Notifica di tutti gli appalti pubblici assegnati ad almeno 300 comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti per investimenti nella rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale con progetti in linea con il dispositivo di ripresa e resilienza (RRF) e il principio "non arrecare un danno significativo"" (DNSH) entro il primo trimestre 2022;
    - Q3 2023, M-ITA Aggiudicazione degli appalti pubblici da parte dei Comuni beneficiari entro il terzo trimestre 2023;
  - 2. TARGET:
    - Q4 2024, T-ITA Erogato almeno il 30% degli importi totali degli interventi riferiti all'obiettivo finale entro il quarto trimestre 2024;
    - Q2 2026, T-UE Progetti completati, presentati dai comuni con più di 15.000 abitanti, riguardanti almeno un milione di metri quadrati di superficie relativa agli interventi di rigenerazione urbana entro il secondo trimestre 2026;
- al fine di rispettare i target e le milestone associati alla *Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”*, il termine ultimo per la stipula dei contratti relativi ai lavori viene fissato al 30/07/2023 e per terminare i lavori al 31/03/2026, pena la revoca del finanziamento;

Preso atto, che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 07/04/2022 sono state apportate, in via d'urgenza, variazioni in esercizio provvisorio al bilancio di previsione 2021/2023 ai fini dell'iscrizione, nell'anno 2022, del finanziamento di cui in premessa, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 15 del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge 108/2021;
- il suddetto intervento è stato inserito nella Programmazione delle Opere Pubbliche 2022/2024 approvata unitamente al bilancio di previsione 2022-2024 e nella Programmazione delle Opere Pubbliche 2023/2025 annualità 2023 adottata con deliberazione di G.C. n. 193 del 10/11/2022;
- con Determinazione del servizio Programmazione Finanziaria n. 91 del 30/12/2022 si è proceduto alle variazioni compensative tra capitoli di entrata appartenenti alla medesima categoria e/o tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macro-aggregato ai sensi dell'art. 175, comma 5- quater, lett. a), d.lgs. n. 267/2000;
- la legge 29 dicembre 2022 n. 197 all'art. 1 comma 775 ha disposto il differimento al 30 aprile 2023 del termine di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 da parte deli Enti locali, successivamente prorogato al 31/05/2023 Decreto del Ministero dell'Interno del 19/04/2023;
- l'art. 5 comma 7 del D.M. del D.M. MIT n. 14del 16 gennaio 2018 consente l'avvio delle procedure di gara ove risulti avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento annuale del programma triennale e dell'elenco annuale e nelle more della conclusione della medesima;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 16 del 28/03/2022 con la quale è stato affidato all'arch. Cinzia Angela Di Magro, tecnico interno all'Ente, l'incarico della progettazione definitiva dei lavori di "*Riqualificazione Pavimentazione Centro Storico*" CUP: H87H21000840001;

Vista la determinazione del Servizio LL.PP. n. 7 del 31/01/2023 con la quale è stato affidato il servizio di verifica preventiva della progettazione definitiva ed esecutiva e supporto al RUP per la validazione del progetto dei lavori di *"Riqualificazione Pavimentazione Centro Storico".* CUP: H87H21000840001 - CIG: 95709917A0 – alla società d'ingegneria *SIM INGEGNERIA Srl* con sede legale in via della Repubblica n. 77 – 87100 Cosenza (CS), C.F. e P.I.: 03368470781, giusto preventivo acquisto con prot. 1041 del 10/01/2023, per un importo complessivo pari ad € 32.733,84 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge, corrispondente ad un ribasso percentuale del 36,80% rispetto al corrispettivo massimo della prestazione pari ad € 51.794,05 determinato ai sensi del DM del 17/06/2016

Vista la determinazione del Servizio LL.PP. n. 17 del 27/02/2023 con la quale è stato affidato il servizio di Direzione dei lavori di "*Riqualificazione pavimentazione centro storico*" CUP: H87H21000840001 - CIG: 9568503278 all'arch. Guido Biagio Marcello, con sede legale in Corso Mazzini, 166 87100 Cosenza (CS), C.F.: GDUBMR53A01A053W - P.I.: 00437310782 giusto preventivo acquisto con prot. 1039 del 10/01/2023, per un importo complessivo pari ad € 46.307,82 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge, corrispondente ad un ribasso percentuale del 35,10% rispetto al corrispettivo massimo della prestazione pari ad € 71.352,57 determinato ai sensi del DM del 17/06/2016;

Vista la determinazione del Servizio LL.PP. n. 18 del 27/02/2023 con il quale è stato affidato il servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "*Riqualificazione pavimentazione centro storico*" CUP: H87H21000840001 - CIG: 9572639799 al RTP costituendo ing. Moretti Antonio (mandatario) ing. Napoli Salvatore (mandante) ing. Curti Vincenzo Francesco (mandante), giusto preventivo acquisto con prot. 1040 del 10/01/2023, per un importo complessivo pari ad € 20.142,13 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge, corrispondente ad un ribasso percentuale del 58,00% rispetto al corrispettivo massimo della prestazione pari ad € 47.957,46 determinato ai sensi del DM del 17/06/2016;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 27 del 02/03/2023, esecutiva nei termini di Legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo per i lavori di *"Riqualificazione pavimentazione centro storico",* per l'importo complessivo di € 4.107.500,00, di cui € 2.832.320,21 per lavori comprensivi di € 72.418,73 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 62.605,57 per progettazione esecutiva, redatto dal tecnico interno all'Ente arch. Cinzia A. Di Magro - CUP: H87H21000840001;

Rilevato che l'intervento in oggetto è stato inserito nella Programmazione delle Opere Pubbliche 2023-2025, nell'anno 2023, per l'importo di € 4.407.500,00, finanziato con Decreto del 30/12/2021 (G.U.R.I. n. 4 del 07/01/2022) del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile a valere sulla linea d'intervento di cui all'articolo 1, comma 42 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 *"Investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale"*, confluita sul PNRR all'interno della Missione 5: Inclusione e Coesione; Componente C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore; Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale - finanziato dall'Unione europea – *"NextGenerationEU"* ed imputato sul Cap. 363/62 del Bilancio di Previsione 2022/2024 annualità 2023;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 25 del 14/03/2023 con la quale:

- si è proceduto all'approvazione del Bando, Disciplinare di gara e indizione dell'appalto ai fini dell'esecuzione dei lavori mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, con contratto da stipulare "A CORPO", ai sensi degli art. 95 comma 4 e 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016, CIG:

971089975C;

- si è dato atto di applicare, per la presentazione delle offerte, le riduzioni dei termini di cui all'art. 60 c. 3 e 36 c. 9 del D.Lgs 50/2016, per come previsto all'art. 8 c. 1 lett. c) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con la legge 11 settembre 2020 n. 120, ma che, comunque, saranno rispettate le tempistiche imposte dal c. 1 dell'art. 1 del citato decreto legge per l'aggiudicazione dell'appalto;

Rilevato che, il bando di gara è stato reso noto con le modalità di cui agli articoli 29 e 36 del D.Lgs. 50/2016;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 47 del 26/05/2023 con la quale si è aggiudicato ai sensi dell'art. 32 c.5 del D.Lgs. 50/2016 l'appalto integrato per la realizzazione dei lavori di *"Riqualificazione Pavimentazione Centro Storico"* CUP: H87H21000840001 - CIG: 971089975C, al RTI costituendo CO.GE.PO. srl (Mandataria) via Rocco Pizzarelli n. 18, 89024 Polistena (RC), P.IVA:02459250805 - CO.GE.M. SOC. COOP. (Mandante) con sede in Via Eugenio Menotti, 87045 Dipignano (CS) P.IVA/C.F.: 02779240783, che ha offerto il ribasso del 31,786% sull'importo a base di gara, corrispondente all'importo contrattuale di € 1.997.763,69 oltre Iva ed oneri previdenziali, di cui € 42.705,76 oltre oneri previdenziali ed Iva per la progettazione esecutiva soggetta a ribasso ed € 1.955.057,93 oltre Iva al 22% per lavori, di cui € 1.882.639,20 per lavori a corpo soggetti a ribasso ed € 72.418,73 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista la documentazione acquisita all'Ente e richiamata nella sopracitata Determinazione del Servizio LL.PP. n. 47 del 26/05/2023, dalla quale risulta che non sussistono a carico del RTI costituendo CO.GE.PO. srl (Mandataria) via Rocco Pizzarelli n. 18, 89024 Polistena (RC), P.IVA:02459250805 - CO.GE.M. SOC. COOP. (Mandante) P.IVA/C. F.: 02779240783, cause d'esclusione di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;

Vista la documentazione acquisita all'Ente e richiamata nella sopracitata Determinazione del Servizio LL.PP. n. 47 del 26/05/2023, dalla quale risulta che non sussistono a carico del RTP designato per la progettazione esecutiva Ing. Domenico Giandoriggio C.F. GNDDNC55D09H224Z (Mandatario) - Ing. Francesco Fazzolari C.F. FZZFNC79H09E044O (Mandante) - Ing. Domenico Giovinazzo C.F. GVNDNC88R17D976Y (Mandante) - Arch. Silvia Giandoriggio C.F. GNCSLV93H70H224U (/Mandante), cause d'esclusione di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che con la sopracitata Determinazione del Servizio LL.PP. n. 47 del 26/05/2023, a norma dell'art. 32 comma 6 e 7 del D.Lgs. 50/2016, si è dato atto che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventerà efficace solo dopo il completamento della verifica del possesso dei requisiti prescritti, in particolare con riferimento all'acquisizione della documentazione antimafia mancante entro i termini di cui agli artt. 88 comma 4 e 92 comma 2 del D.Lgs. 159/2011;

Considerato che in data 03/05/2023 con prot. n. PR_RCUTG_ingresso_0050548_20230503 e con prot. n. PR_CSUTG_ingresso_0046391_20230503 quest'Ufficio ha richiesto l'informativa nei confronti del RTI costituendo sopracitato ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 159/2011 attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia, ma ad oggi ancora la richiesta è in stato d'istruttoria pur essendo decorsi 30 giorni ai sensi 92 comma 2 del D.Lgs. 159/2011;

Considerato che in data 18/04/2023 con prot. n. PR_RCUTG_ingresso_0045903_20230418 e con prot. n. PR_RCUTG_ingresso_0045884_20230418 quest'Ufficio ha richiesto la comunicazione nei confronti dei componenti del RTP costituendo designato per la progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs 159/2011 attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia, ma ad oggi ancora la richiesta è in stato d'istruttoria pur essendo decorsi 30 giorni ai sensi dell'art. 88 comma 4 del D.Lgs. 159/2011;

Visto gli artt. 88 comma 4-bis e 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 che permette, decorsi trenta

giorni dalla richiesta della comunicazione/informativa antimafia, alle pubbliche amministrazioni di procedere anche in assenza della comunicazione/informazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 del D.Lgs. 159/2011. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni sono corrisposti sotto condizione risolutiva e le amministrazioni revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

Considerato che la sopra citata autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 è stata già rilasciata dagli operatori economici sopra indicati nell'ambito delle dichiarazioni presentate in fase di gara nel DGUE;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 32 c. 7 del Dlgs 50/2016 e ss. mm. di poter disporre l'efficacia dell'aggiudicazione di cui la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 47 del 26/05/2023;

Rilevato che, per mero errore di trascrizione, nella sopracitata Determinazione del Servizio LL.PP. n. 47 del 26/05/2023 veniva impegnata la spesa di € 2.439.355,81 invece di € 2.439.355,74;

Considerato che si rende necessario rettificare l'impegno assunto con la sopracitata Determinazione del Servizio LL.PP. n. 47 del /09/2022 Reg. Gen. n. 260, disimpegnando la maggiore somma par ad € 0,07;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare il D.Lgs. n° 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore;

Vista la Legge n. 120 del 11/09/2020 di Conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*" (Decreto Semplificazioni);

Vista la legge n. 108 del 29/07/2021, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»*;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

1. **Di dichiarare** la premessa in narrativa parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente Determinazione;
2. **Di disporre**, a norma dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione stabilita con la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 47 del 26/05/2023 relativa all'appalto integrato per la realizzazione dei lavori di *"Riqualificazione Pavimentazione Centro Storico"* CUP: H87H21000840001 - CIG: 971089975C, al RTI costituendo CO.GE.PO. srl (Mandataria) via Rocco Pizzarelli n. 18, 89024 Polistena (RC), P.IVA:02459250805 - CO.GE.M. SOC. COOP. (Mandante) con sede in Via Eugenio Menotti, 87045 Dipignano (CS) P.IVA/C.F.: 02779240783, che ha offerto il ribasso del 31,786% sull'importo a base di gara, corrispondente all'importo contrattuale di € 1.997.763,69 oltre Iva ed oneri previdenziali, di cui € 42.705,76 oltre oneri previdenziali ed Iva per la progettazione esecutiva soggetta a ribasso ed € 1.955.057,93 oltre Iva al 22% per lavori, di cui € 1.882.639,20 per lavori a corpo soggetti a ribasso ed € 72.418,73 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
3. **Di stabilire**, che il contratto sarà stipulato in assenza della comunicazione/informazione antimafia sotto condizione risolutiva ai sensi degli artt. 88 comma 4-bis e 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, e qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato o le situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo D. Lgs. n. 159/2011, il contratto si risolverà di diritto fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del

rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

4. **Di disimpegnare** per le motivazioni in premessa la somma di € 0,07 sull'importo di € 2.439.355,81 impegnato con la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 47 del 26/05/2023 Reg. Gen. n. 260;

5. **Di dare atto** che alla somme necessarie per l'esecuzione dei lavori e per la progettazione esecutiva pari ad € 2.439.355,74, già impegnata con la sopra citata Determinazione del Servizio LL.PP. n. 47 del 26/05/2023 integrata con la presente determinazione, si farà fronte con il finanziamento di € 4.107.500,00 concesso con decreto con Decreto del 30/12/2021 (G.U.R.I. n. 4 del 07/01/2022) del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile a valere sulla linea d'intervento di cui all'articolo 1, comma 42 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 *"Investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale"*, confluita sul PNRR all'interno della Missione 5: Inclusione e Coesione; Componente C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore; Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale - finanziato dall'Unione europea – *"NextGenerationEU"* ed imputato al cap. 363/62 sul Bilancio di Previsione 2022-2024 annualità 2023;

6. **Di dare atto** che la presente determina*:*
   - va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso il settore Lavori Pubblici;
   - va trasmessa al settore Finanziario – Contabile per quanto di competenza e il successivo inoltro alla Segreteria Generale per la numerazione nel registro generale delle determinazioni e la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni;
   - è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013.

SOTTOSCRIZIONE

Montalto Uffugo, **06/06/2023**

Il responsabile del Procedimento
f.to ING. MASSIMILIANO COSTANZO

Il responsabile del Servizio
f.to ING. MASSIMILIANO COSTANZO

PARERE CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il rilascio in fase preventiva del parere FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

si attesta ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs 18.08.2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata – ed art. 19 del regolamento di contabilità.

Dalla residenza municipale, **06/06/2023**

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to DR. ANGELO BAFFA

Numero d'ordine progressivo Registro Generale **N. 285** del: **06/06/2023**

Il responsabile
UFFICIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.