Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. **32**
Del **31/03/2023**

COPIA
Reg. Gen. N. **172**

SERVIZIO LL.PP.

OGGETTO : SERVIZIO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI "AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO IN VIA PETROZZA" CUP H88H22000240006 - CIG: 9646535C80 - PNRR M4C1I1.1
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ED ART. 31 COMMA 8 DEL D. LGS 50/2016 E DELL'ART. 1 COMMA 2 DELLA LEGGE 120/2020.

In data 30/03/2023, nel proprio ufficio.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Richiamato l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011.
Richiamati altresì:
-la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 29/04/2021 , con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023;
-la deliberazione della Giunta comunale n. 95 1/06/2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. e del piano delle performance;
- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto n. 7 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del servizio Lavori Pubblici, emesso dal Sindaco in data 19/05/2022;

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale ha programmato la riorganizzazione dell'intero sistema scolastico presente sul territorio comunale, finalizzata sia alla messa in sicurezza dei complessi edilizi, sia alla ristrutturazione del sistema didattico con la razionalizzazione della popolazione scolastica all'interno degli ambiti definiti dalle relative circoscrizioni, in

particolar modo in quegli ambiti nei quali, sono utilizzati edifici non di proprietà, prevedendo di realizzare nuovi edifici, volti a soddisfare il fabbisogno presente ed eliminare cosi la spesa per i fitti;

- l'Amministrazione Comunale, nell'ambito di tale strategia, ha partecipato all'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48047 per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNNR, *Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"*, finanziato dall'Unione europea - *Next Generation EU*;
- l'Amministrazione Comunale ha candidato una proposta progettuale finalizzata all'Ampliamento dell'asilo nido in via Petrozza - CUP H88H22000240006;
- con il decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57, sono state approvate le graduatorie relative alla Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - *Next Generation EU*;
- all'esito del suddetto procedimento è stato finanziato con il sopracitato decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57 l'intervento di "Ampliamento dell'asilo nido in via Petrozza" - CUP H88H22000240006 per l'importo complessivo pari ad € 810.000,00;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 29/11/2022 con la quale è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali relativo ai lavori di "*Ampliamento dell'asilo nido in via Petrozza*" - CUP H88H22000240006 per un importo complessivo di € 810.000,00;

Visto la convenzione prot. nr. 89427 del 21/10/2022 - AOOGABMI - Area Organizzativa Omogenea Gabinetto Ministro Istruzione stipulata tra il Ministero dell'istruzione – C.F. 80185250588, rappresentata dalla dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza ed il Soggetto attuatore Comune di Montalto Uffugo ed acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 20666 del 24/10/2022;

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza in attuazione dello stesso, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

Preso atto che

- i Comuni beneficiari delle risorse sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, l'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli

interventi;

- gli Enti locali assegnatari del contributo ai sensi dell'art. 4 punto 2 della sopra citata convenzione sono tenuti ad aggiudicare i lavori entro il 31/05/2023 come indicato nella nota del Ministero con Prot. n. m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0000071.02-01-2023;

Visto l'ADDENDUM all'accordo di concessione di finanziamento prot. nr. 1884 del 10/01/2023 - AOOGABMI - Area Organizzativa Omogenea Gabinetto Ministro Istruzione stipulata tra il Ministero dell'istruzione – C.F. 80185250588, rappresentata dalla dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza ed il Soggetto attuatore Comune di Montalto Uffugo ed acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 1134 del 10/01/2023;

Rilevato che l'intervento in oggetto è stato inserito nella Programmazione delle Opere Pubbliche 2022-2024 annualità 2023 e nella programmazione Opere Pubbliche 2023-2025 per l'importo di € 810.000,00, finanziato con Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57, a valere sulla Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - *Next Generation EU* ed imputato al cap. 363/75 sul Bilancio di Previsione 2022-2024 annualità 2023;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 2 del 10/01/2023 con la quale in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, veniva indetta la procedura per l'affidamento del Servizio di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica-Definitivo-Esecutivo, Direzione dei Lavori, Contabilità e Certificato di regolare esecuzione dei lavori di “*Ampliamento dell'asilo nido In Via Petrozza*” - CUP H88H22000240006 – CIG 95896827ED;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 3 del 10/01/2023 con la quale in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, veniva indetta la procedura per l'affidamento del Servizio di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di “*Ampliamento dell'asilo nido In Via Petrozza*” - CUP H88H22000240006 – CIG 95899282F0;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 4 del 12/01/2023 con la quale in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, veniva indetta la procedura per l'affidamento del Servizio di redazione dello studio geologico e direzione dei lavori, contabilità e certificato regolare esecuzione delle indagini geologiche dei lavori di “*Ampliamento dell'asilo nido In Via Petrozza*” - CUP H88H22000240006 – CIG 9592871F90;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 8 del 09/02/2023, con la quale è stato affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 della Legge 120/2020 il Servizio di redazione dello studio geologico e direzione dei lavori, contabilità e certificato regolare esecuzione delle indagini geologiche dei lavori di “*Ampliamento dell'asilo nido In Via Petrozza*” - CUP: H88H22000240006 CIG: 9592871F90 al Geol. FRANCO DI BIASE con sede legale in Via dei Pini 3, 87046 Montalto Uffugo(CS), C.F. DBSFNC62E18F416T e P. Iva: 01767540782, giusto preventivo acquisto con prot. 2769 del 24/01/2023, per un importo complessivo pari ad € 3.607,19 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge, corrispondente ad un ribasso percentuale del 16,00% rispetto al corrispettivo massimo della prestazione pari ad € 4.294,27 determinato ai sensi del DM del 17/06/2016;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 11 del 15/02/2023, con la quale è stato affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 della Legge 120/2020 il servizio di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica

ed Economica-Definitivo-Esecutivo, Direzione dei Lavori, Contabilità e Certificato di regolare esecuzione dei lavori di "*Ampliamento dell'asilo nido In Via Petrozza*" - CUP: H88H22000240006 e CIG: 95896827ED all'operatore economico Ing. ANTONIO EMILIO GIOVANNI ALFIERI con sede legale in Via Malatri, 12, 87040 Marano Principato (CS), C.F. LFRNNM79M27Z404M e P. Iva: 02882110782, giusto preventivo acquisto con prot. 2513 del 19/01/2023, per un importo complessivo pari ad € 43.412,17 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge, corrispondente ad un ribasso percentuale del 34,00% rispetto al corrispettivo massimo della prestazione pari ad € 65.776,02 determinato ai sensi del DM del 17/06/2016;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 21 del 27/02/2023, con la quale si è deciso di volersi avvalere di INVITALIA, quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, comma 7, lettera b), e 38 del Codice dei Contratti, proceda, per conto del Comune di Montalto Uffugo, in qualità di Soggetto Attuatore, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura di Accordi Quadro: *PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 OG11) O DI LAVORI IN APPALTO INTEGRATO PER LA COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ASILI NIDO, SCUOLE E POLI DELL'INFANZIA*, nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 27 del 21/03/2023 con la quale è stato approvato il piano delle Indagini geofisiche e geotecniche per la caratterizzazione dei terreni relativi ai lavori di "*Ampliamento dell'asilo nido In Via Petrozza*";

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 27 del 21/03/2023, con la quale sono stati affidati ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 della Legge 120/2020 i lavori di "Indagini geofisiche e geotecniche per la caratterizzazione dei terreni relativi ai lavori di "*Ampliamento dell'asilo nido In Via Petrozza*" - CUP: H88H22000240006 - CIG: 9676050110, alla ditta PROSPEZIONI S.R.L. con sede in Via A. Manzoni trav. via Ada Negri - 87046 Montalto Uffugo (CS) - P. Iva: 02114700780, che ha offerto il ribasso del 11,00% sull'importo posto a base di gara, corrispondente ad un importo complessivo di € 5.140,04 oltre IVA al 22%, di cui € 4.883,16 per lavori ed € 256,88 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Considerato che per la realizzazione dell'opera sopra specificata, nei tempi previsti nel PNRR, è necessario affidare tempestivamente il Servizio di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione dei lavori di "*Ampliamento dell'asilo nido In Via Petrozza*" - CUP: H88H22000240006;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 9 del 09/02/2023 con la quale in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, veniva indetta una nuova procedura per l'affidamento del Servizio di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di "*Ampliamento dell'asilo nido In Via Petrozza*" - CUP H88H22000240006 – CIG 9646535C80 atteso che la procedura di affidamento precedentemente richiamata non ha determinato l'aggiudicazione del servizio in questione per carenza dei requisiti degli operatori economici invitati;

Considerato che con la su citata Determinazione del Servizio LL.PP. n. 9 del 09/03/2023:

- è stata indetta in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, la procedura per l'affidamento del Servizio di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di "*Ampliamento dell'asilo nido In Via Petrozza*" - CUP H88H22000240006 – CIG 9646535C80, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 per come derogato dall'art. 1

comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, da espletarsi previa richiesta di preventivi comparati con l'importo determinato applicando il DM 17/06/2016 e/o con l'importo di commesse analoghe, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs citato, ritenuto il metodo più adeguato rispetto all'importo del servizio ed ai tempi fissati dal finanziamento per la pubblicazione del bando di gara;

- si è stabilito di invitare a presentare offerta per il servizio in argomento gli operatori economici selezionati all'interno dall'Albo degli operatori economici per l'acquisizione di servizi di ingegneria ed architettura istituito attraverso la piattaforma di e-procurement della Centrale Unica di Committenza "Trasparenza", individuati sulla base della sezione e della categoria indicata in sede di richiesta di iscrizione all'elenco in relazione alla categoria ed alla classe di importo dei servizi da eseguire stabiliti nella lettera d'invito, capacità professionale, esperienza maturata e disponibilità immediata ad eseguire la prestazione, nel rispetto del principio di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- si è stabilito di invitare a presentare offerta gli operatori economici individuati nel rispetto del principio di rotazione per come disciplinato all'art. 6 dell'Avviso pubblico per la costituzione degli elenchi di operatori economici, cui affidare servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ed altri servizi tecnici, di importo stimato fino a 100.000,00 €, pubblicati all'albo on-line dell'Ente al n. 1725, nonché sulla home page della piattaforma Traspare, a partire dal 24/12/2019, nonché della Deliberazione di G.C. n. 111 del 06/08/2020;
- è stato approvato lo schema della lettera di invito e i relativi n° 4 allegati predisposti per la procedura, da trasmettere agli operatori selezionati;

Vista la nota con la quale, attraverso la piattaforma di e-procurement per la gestione informatizzata delle gare della Centrale Unica di Committenza "Trasparenza", è stato richiesto un preventivo di spesa a due operatori economici arch. IDA SERAFINI Prot. CUC. 186 del 09/02/2023 e Ing. DE PAOLA SALVATORE Prot. CUC n. 187 del 09/02/2023 per il Servizio di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di "*Ampliamento dell'asilo nido In Via Petrozza*" - CUP H88H22000240006 – CIG 9646535C80, assegnando per la presentazione dell'offerta non meno dei tempi minimi previsti dagli art. 36 e 74 del D.Lgs. 50/2016;

Visto che sono stati registrati agli atti della Centrale Unica di Committenza "Trasparenza", entro la data di scadenza stabilita per la presentazione dell'offerta fissata alle ore 12:00 del 16/02/2023, n. 2 plichi inviate attraverso la piattaforma telematica rispettivamente dagli operatori economici arch. IDA SERAFINI Prot. CUC. 215 del 14/02/2023 e Ing. DE PAOLA SALVATORE Prot. CUC n. 214 del 14/02/2023 e acquisiti agli atti di questo Ente rispettivamente con Prot. n. 5472 del 24/02/2023 e Prot. n. 5473 del 24/02/2023;

Considerato che in data 27/02/2023 il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto all'apertura delle offerte pervenute, giusto verbale in pari data;

Visto le risultanze del Verbale di gara n. 1 redatto in data 27/02/2023, dal quale è scaturito che la migliore offerta per l'affidamento del Servizio di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di "*Ampliamento dell'asilo nido In Via Petrozza*" - CUP H88H22000240006 – CIG 9646535C80 sulla base dei preventivi acquisiti con il criterio del minor prezzo, è quella presentata dall'operatore economico Arch. IDA SERAFINI con studio in Via Timpone, 22 – 87100 Cosenza (CS), C.F. SRFDIA71C51D086P e P. Iva: 02750800787, che ha offerto il ribasso del 23,00% rispetto al corrispettivo massimo del servizio pari ad € 19.397,93 oltre oneri previdenziali ed Iva, corrispondente ad un importo complessivo offerto pari ad € 14.936,41 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge, giusto preventivo acquisito tramite la piattaforma di e-procurement Centrale Unica di Committenza "Trasparenza" prot. CUC n. 215 del 14/02/2023 ed acquisito all'Ente con prot. 5472 del 24/02/2023;

Visto il p.to 4.2.3 delle Linee Guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera

n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 ed aggiornate alla legge 14 giugno n. 55 delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", che stabilisce *[…] la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012)*;

Dato atto che l'arch. Ida Serafini, in qualità di Libero professionista, unitamente all'offerta ha reso autocertificazione ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, acquisita all'Ente con prot. 5472 del 24/02/2023, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 ed 83 del Codice dei contratti pubblici;

Verificato

- l'assenza di annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese attraverso il certificato rilasciato dal sistema informativo FVOE dell'ANAC e acquisito agli atti di questo Ente con prot. n. 7231 del 16/03/2023;
- l'assenza di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 attraverso il certificato n. 1530510/2023/R dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciato dal sistema informativo FVOE dell'ANAC e acquisito agli atti di questo Ente con prot. n. 7232 del 16/03/2023;
- l'assenza di condanne attraverso il certificato n. 1530553/2023/R del casellario giudiziale rilasciato dal sistema informativo FVOE dell'ANAC e acquisito agli atti di questo Ente con prot. n. 7233 del 16/03/2023;
- il rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse attraverso il certificato di regolarità fiscale rilasciato dal sistema informativo FVOE dell'ANAC e acquisito agli atti di questo Ente con prot. n. 7234 del 16/003/2023;
- l'assenza di stato di fallimento attraverso il certificato fallimentare rilasciato dal Tribunale di Cosenza con prot. 1238.U del 13/03/2023 e acquisito agli atti di questo Ente con prot. n. 6808 del 13/03/2023
- la regolarità contributiva attraverso il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'Inarcassa prot. Inarcassa.0257974 del 23/02/2023 e acquisito agli atti di questo Ente con prot. n. 7235 del 16/03/2023;
- l'iscrizione all'albo attraverso il certificato rilasciato dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Cosenza e acquisito agli atti di questo Ente con prot. n.7026 del 14/03/2023;
- il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68) attraverso autocertificazione ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 rilasciata dall'operatore economico e acquisita agli atti di questo Ente con prot. 5472 del 24/02/2023;
- il possesso dei requisiti per lo svolgimento del servizio di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione attraverso gli attestati trasmessi da parte dell'operatore economico sul sistema informativo FVOE dell'ANAC e acquisiti agli atti di questo Ente con prot. n. 7447 del 20/03/2023 e prot. 7450 del 20/03/2023;

Dato atto:

- dell'esito positivo della verifica dei requisiti in capo all'arch. Ida Serafini effettuata secondo quanto previsto dagli artt. 80, 83, 85 e 86 D.Lgs. 50/2016 e della congruità dell'importo offerto dalla stessa professionista rispetto al corrispettivo massimo € 19.397,93 oltre cassa previdenziale ed I.V.A. di legge, come da prospetto redatto ai sensi del DM 17/06/2016, giusto verbale redatto da parte del R.U.P. ing. Ulisse Smeriglio in data 20/03/2023;
- che l'importo della prestazione e le scadenze fissate dal PNRR, non consentono di protrarre ulteriormente la procedura richiedendo altri preventivi;
- che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità CIG: 9646535C80;

Viste le dichiarazioni rilasciate dal tecnico arch. Ida Serafini per il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e la documentazione acquisita dall'Ente da parte del RUP ing. Smeriglio Ulisse, dalla quale si evince l'esito positivo sulla verifica dei requisiti effettuata secondo quanto previsto dagli artt. 80, 83, 85 e 86 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché sulla congruità dell'importo offerto;

Considerato che il preventivo offerto dall'arch. Ida Serafini confrontato con il corrispettivo massimo della prestazione pari ad € 19.397,93 determinato ai sensi del DM del 17/06/2016 e con commesse analoghe, risulta congruo;

Tenuto conto che la spesa per il pagamento dell'onorario al professionista, il cui valore economico complessivo è pari ad € 18.951,32 di cui € 14.936,41 per servizi, € 597,46 per oneri previdenziali ed € 3.417,45 per Iva al 22%, trova copertura con il finanziamento di € 810.000,00 concesso con Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57, a valere sulla Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - *Next Generation EU* ed imputato al cap. 363/75 sul Bilancio di Previsione 2022-2024 annualità 2023;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per la parte ancora in vigore;

Vista la legge n. 120 del 11/09/2020, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);*

Vista la legge n. 108 del 29/07/2021, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *«Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»*;

Viste le Linee Guida ANAC n. 1, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 recanti “*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*”;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 ed aggiornate alla legge 14 giugno n. 55 delibera del Consiglio n. 636 del 10

luglio 2019 recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N°37 del 03/08/2007 e successivamente modificato ed integrato con Deliberazioni C.C. n°7 del 08.02.2010;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. La premessa in narrativa è parte integrante del dispositivo della presente Determinazione;
2. **Di prendere atto** del verbale del 27/02/2023 dal quale è scaturito che la migliore offerta per l'affidamento del Servizio di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di "*Ampliamento dell'asilo nido In Via Petrozza*" - CUP H88H22000240006 – CIG 9646535C80 sulla base dei preventivi acquisiti con il criterio del minor prezzo, è quella presentata dall'operatore economico Arch. IDA SERAFINI con studio in Via Timpone, 22 – 87100 Cosenza (CS), C.F. SRFDIA71C51D086P e P. Iva: 02750800787, che ha offerto il ribasso del 23,00% rispetto al corrispettivo massimo del servizio pari ad € 19.397,93 oltre oneri previdenziali ed Iva, corrispondente ad un importo complessivo offerto pari ad € 14.936,41 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge, giusto preventivo acquisito tramite la piattaforma di e-procurement Centrale Unica di Committenza "Trasparenza" prot. CUC n. 215 del 14/02/2023 ed acquisito all'Ente con prot. 5472 del 24/02/2023;
3. **di approvare** il preventivo presentato dall'operatore economico arch. Ida Serafini con studio tecnico in Via Timpone 22, 87100 Cosenza, C.F.: SRFDIA71C51D086P e P.I.: 02750800787, acquisito all'ente con prot. 5472 del 24/02/2023 per l'affidamento del servizio di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione dei lavori di "*Ampliamento dell'asilo Nido in Via Petrozza*" CUP H88H22000240006 - CIG: 9646535C80 che ha offerto il ribasso del 23,00% rispetto al corrispettivo massimo posto a base di gara pari ad € 19.397,93 determinato ai sensi del DM del 17/06/2016
4. **di affidare**, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, il servizio di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione dei lavori di "*Ampliamento dell'asilo Nido In Via Petrozza*" CUP H88H22000240006 - CIG: 9646535C80 - PNRR M4C1I1 all'arch. Ida Serafini con studio tecnico in Via Timpone 22, 87100 Cosenza, C.F.: SRFDIA71C51D086P e P.I.: 02750800787 giusto preventivo acquisto con prot. 5472 del 24/02/2023, per un importo complessivo di € 18.951,32 di cui € 14.936,41 per servizi, € 597,46 per oneri previdenziali ed € 3.417,45 per Iva al 22%, corrispondente ad un ribasso percentuale del 23,00% rispetto al corrispettivo massimo della prestazione posto a base di gara e determinato ai sensi del DM del 17/06/2016;
5. **di stabilire** che si procederà alla stipula del contratto in forma di scambio di lettere commerciali ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e sottoscrizione di Convenzione dando atto che le clausole essenziali sono contenute nella richiesta di preventivo prot. CUC 186 del 09/02/2023 e nella stessa Convenzione;
6. **di dare atto** che l'affidatario, pena la nullità del contratto, si impegna alla comunicazione dell'attivazione di conto corrente dedicato per commessa pubblica, assumendo gli obblighi, di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 N°136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", pubblicata sulla G.U. del 23.08.2010 N°196;
7. **di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la suddetta spesa di € 18.951,32, sulle risorse stanziate per l'opera pari a € 810.000,00 con il finanziamento di € 810.000,00

concesso con Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57, a valere sulla Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - *Next Generation EU* ed imputato al cap. 363/75 sul Bilancio di Previsione 2022-2024 annualità 2023;

8. **di dare atto** che la presente determina*:*
   - va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso il settore Lavori Pubblici;
   - va trasmessa al settore Finanziario – Contabile per quanto di competenza e il successivo inoltro alla Segreteria Generale per la numerazione nel registro generale delle determinazioni e la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni;
   - è sottoposta alle disposizioni di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33 del 14/03/2013.

SOTTOSCRIZIONE

Montalto Uffugo, **30/03/2023**

Il responsabile del Procedimento
f.to ING. ULISSE SMERIGLIO

Il responsabile del Servizio
f.to ING. MASSIMILIANO COSTANZO

PARERE CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il rilascio in fase preventiva del parere FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

si attesta ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs 18.08.2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata – ed art. 19 del regolamento di contabilità.

Dalla residenza municipale, **31/03/2023**

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to DR. ANGELO BAFFA

Numero d'ordine progressivo Registro Generale **N. 172** del: **31/03/2023**

Il responsabile
UFFICIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.