Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. **73**
Del **10/08/2023**

COPIA
Reg. Gen. N. **439**

SERVIZIO LL.PP.

OGGETTO : LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO - 5 INTERVENTO" - M2C4I2.2 AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 PER COME MODIFICATA ED INTEGRATA CON LA LEGGE 108/2021 E LA LEGGE N. 41/2023 ALL'IMPRESA ZUMPANO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE IN VIA PERUGIA, 14 - 87011 - CASSANO ALL'IONIO (CS) C.F./P.I. 03539930788
CUP: H84H22000820006 – CIG: 999723072D

In data 10/08/2023, nel proprio ufficio.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Richiamato l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011.
Richiamati altresì:
-la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 29/04/2021 , con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023;
-la deliberazione della Giunta comunale n. 95 1/06/2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. e del piano delle performance;
- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto N. 4 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, emesso dal Sindaco in data 06/06/2023;

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale, nel quadro degli obiettivi fissati dal DUP, ha previsto azioni volte all'efficientamento energetico delle infrastrutture pubbliche con la finalità della riduzione dei consumi e dell'inquinamento;
- con Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero

dell'Interno del 30/01/2020 pubblicato sulla G.U. n. 31 del 07/02/2020 è stato assegnato al Comune di Montalto Uffugo per l' annualità 2023 un finanziamento complessivamente di € 130.000,00 per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, a valere sulla linea d'intervento di cui all'art. 1, comma 29 e ss., della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

- l'amministrazione Comunale ha già avviato sul territorio comunale diverse iniziative finalizzate all'efficientamento energetico delle infrastrutture pubbliche ed in particolare ha già provveduto ad efficientare parte della pubblica illuminazione sulla ex SS 19 e su altre arterie principali per il flusso di traffico, installando corpi illuminanti con tecnologia led;
- intende continuare con l'efficientamento della pubblica illuminazione nel rispetto degli obiettivi fissati e nei limiti delle risorse disponibili proseguire sulle altre strade principali, in modo da ridurre i consumi, l'inquinamento luminoso e le emissioni in atmosfera di CO2;

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza in attuazione dello stesso, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

Visto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

Preso atto che:

- al Ministero dell'Interno sono state assegnate risorse relative alla Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, finanziato dall'Unione europea *"NextGenerationEU"*, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019;
- i Comuni beneficiari delle risorse di cui l'art. 1, comma 29 e ss., della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, *"Do no significant harm*") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, l'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241,l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi;
- l'art. 13 del D.L. 10/09/2021, n. 121, ha, inoltre, modificato il termine iniziale di esecuzione dei lavori previsto dall'art. 1 co. 32 della L. n. 160/2019. Pertanto, il Comune beneficiario del contributo, per le annualità 2023 e 2024, il termine iniziale di esecuzione dei lavori è fissato al 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo;

Considerato che l'Amministrazione Comunale:

- ha già avviato sul territorio comunale diverse iniziative finalizzate all'efficientamento energetico delle infrastrutture pubbliche ed in particolare ha già provveduto ad efficientare parte della pubblica illuminazione sulla ex SS 19 e su altre arterie principali per il flusso di traffico, installando corpi illuminanti con tecnologia led;
- intende continuare con l'efficientamento della pubblica illuminazione nel rispetto degli obiettivi fissati e nei limiti delle risorse disponibili proseguire sulle altre strade principali, in modo da ridurre i consumi, l'inquinamento luminoso e le emissioni in atmosfera di CO2;

- per tale finalità, visti anche i tempi ristretti fissati dal sopra citato decreto, ha incaricato il servizio LL.PP. di redigere una progettazione di fattibilità tecnica ed economica per l'efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica per la prosecuzione del tratto montano interessando le frazioni Commicelle e Caldopiano;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 38 del 28/04/2023 con la quale è stato affidato l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo-esecutivo, coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori di *"Efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica sul territorio – 5 Intervento"* all'ing. Ulisse Smeriglio, tecnico interno all'Ente comunale, ed in qualità di collaboratore al tecnico Ing. Giuseppe Patella in forza al Servizio LL.PP, e contestualmente è stato nominato Responsabile unico del procedimento il Dr. Geom. Sergio D'Amico, tecnico interno all'Ente comunale;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 59 del 02/05/2023 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di *"Efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica sul territorio – 5 Intervento"* CUP: H84H22000820006*,* redatto dall'Ing. Ulisse Smeriglio, tecnico interno dell'Ente, e vistato dal RUP Dr. Geom. Sergio D'Amico in data 02/05/2023 e da cui si evince il seguente quadro economico complessivo della spesa di € 130.000,00;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 99 del 21/07/2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "*Efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica sul territorio – 5 Intervento"* CUP: H84H22000820006 redatto dall'Ing. Ulisse Smeriglio, tecnico interno all'Ente del 20/07/2023, vistato dal RUP Dr. Geom. Sergio D'Amico e in quanto meritevole di approvazione, il cui importo complessivo ammonta ad € 130.000,00 di cui € 100.204,69 per lavori soggetti a ribasso, € 1.335,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 28.459,81 per somme a disposizione;

Rilevato che:

- alla spesa complessiva di € 130.000,00 si provvederà con il finanziamento concesso per l'annualità 2023 al Comune di Montalto Uffugo dal Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, giusto Decreto del 30/01/2020 pubblicato sulla G.U. n. 31 del 07/02/2020 a valere sulla linea d'intervento di cui all'articolo 1, comma 29 e ss. della legge 27 dicembre 2019, n. 160, confluita sul PNRR all'interno della Missione 2,Componente C4, Investimento 2.2, finanziato dall'Unione europea *"NextGenerationEU"* ed imputato al cap. 363/76 sul Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023;
- il suddetto intervento è stato inserito nella Programmazione delle Opere Pubbliche 2023/2025 annualità 2023;

Considerato che:

- è necessario procedere con celerità all'affidamento dei lavori, al fine di rispettare i termini fissati dal Ministero dell'Interno che prevede l'inizio dei lavori entro il 15/09/2023, pena la revoca del finanziamento, nel rispetto della legge n. 120/2020, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021 e del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla Legge n. 41 del 21/04/2023;
- l'art. 1 comma 2 lett. a) della legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021 e dall'art. 14 comma 4 della Legge n. 41 del 21/04/2023, consente l'affidamento dei lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro mediante affidamento diretto;

Ritenuto che la procedura più rapida per l'affidamento dei lavori risulta l'affidamento diretto previa richiesta di preventivi, nel rispetto delle disposizioni dall'art. 1 comma 2 lett. a) della legge n. 120/2020 come sostituito dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 70 del 31/07/2023, con la quale:

- in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020 è stata indetta procedura di gara per l'affidamento dei lavori di *"Efficientamento energetico delle reti di*

illuminazione pubblica sul territorio - 5 intervento" - M2C4I2.2, mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivi applicando la procedura di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara;

- è stato approvato lo schema di lettera d'invito a presentare preventivo unitamente all'elenco degli operatori economici da invitare, selezionati all'interno dell'Albo degli operatori economici per l'acquisizione di lavori d'importo inferiore a € 150.000,00, istituito attraverso la piattaforma di e-procurement del Comune di Montalto Uffugo, utilizzando l'Albo dei fornitori della Centrale Unica di Committenza "Trasparenza", giusta determinazione del Servizio LL.PP. n. 48 del 13/08/2020, e in possesso dei requisiti di qualificazione indicati nella lettera d'invito, nel rispetto del principio di rotazione, d'imparzialità, di trattamento e di trasparenza;
- è stata impegnata e liquidata la somma di € 35,00 per il contributo ANAC.

Vista la lettera di invito prot. 16502 del 31/07/2023 con la quale è stato richiesto un preventivo per la proceduta relativa ai lavori in argomento, per l'importo a base di gara di € 101.540,19 oltre IVA, di cui € 100.204,69 per lavori soggetti a ribasso ed € 1.335,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ai quattro concorrenti invitati *Lanzino Costruzioni Srl, Zumpano Impianti S.r.l., Condotte srl e CPR Progetti Srl,* tramite la piattaforma di e-procurement per la gestione informatizzata delle gare del Comune di Montalto Uffugo "Traspare", assegnando per la presentazione dell'offerta non meno dei tempi minimi previsti della normativa vigente;

Visto che sono stati registrati agli atti del Comune di Montalto Uffugo, entro la data di scadenza stabilita per la presentazione dell'offerta fissata alle ore 12:00 del 04/08/2023, n. 2 plichi inviati attraverso la piattaforma telematica rispettivamente dagli operatori economici *Lanzino Costruzioni Srl, Zumpano Impianti S.r.l.;*

Visto le risultanze del Verbale di gara n. 1 redatto in data 04/08/2023, dal quale è emerso che la migliore offerta per l'affidamento dei lavori di *"Efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica sul territorio - 5 intervento"* - M2C4I2.2, CIG: 999723072D, sulla base del confronto dei preventivi con il criterio del minor prezzo, è quella presentata dall'operatore economico *ZUMPANO IMPIANTI S.R.L.* con sede in Via Perugia, 14 - 87011 - Cassano all'Ionio (CS) C.F./P.I. 03539930788, con un ribasso del 36,30% sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, corrispondente all'importo di € 65.165,89 di cui € 63.830,39 per lavori ed € 1.335,50 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA al 22%, giusto preventivo trasmesso tramite la piattaforma di e-procurement del Comune di Montalto Uffugo in data 04/08/2023 ed acquisito all'Ente con prot. 16949 del 07/08/2023;

Considerato che l'aggiudicazione diventa efficace al termine delle verifiche sul possesso da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti di ordine generale e speciale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti;

Vista la documentazione acquisita all'Ente e di seguito elencata, dalla quale risulta che non sussistono a carico dell'impresa *ZUMPANO IMPIANTI S.R.L.* con sede in Via Perugia, 14 - 87011 - Cassano all'Ionio (CS) C.F./P.I. 03539930788 il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 94, 95 e 100 del D.Lgs. 36/2023 (ex art. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016):

N.O.	Certificato	Data Acquisizione	N. Protocollo	Ufficio
1	Certificato Anagrafe Sanzioni Amm.ve dipendenti da reato	09/08/2023	17173	ANAC
2	Casellario Giudiziale	09/08/2023	17174	ANAC
3	Regolarità Fiscale	09/08/2023	17172	ANAC
			17167	Agenzia delle Entrate di Castrovillari
4	Elenco per estratto delle	09/08/2023	17170	ANAC

	annotazioni iscritte sul Casellario delle Imprese			
5	Certificazione visura Camerale e fallimentare	09/08/2023	17171	ANAC
6	Durc prot. INAIL_39031025	09/08/2023	17176	ANAC
7	Consultazione Iscrizione White List	09/08/2023	17177	BDNA
8	Certificato Attestazione SOA	09/08/2023	17175	ANAC
9	Certificato di qualità	09/08/2023	17178	SiCert

Dato atto che l'Impresa *ZUMPANO IMPIANTI S.R.L.* con sede in Via Perugia, 14 - 87011 - Cassano all'Ionio (CS) C.F./P.I. 03539930788, unitamente all'offerta ha reso autocertificazione ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pervenuto in data 04/08/2023 ed acquisito all'Ente con prot. 16949 del 07/08/2023, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Codice dei contratti pubblici;

Visto il verbale redatto dal RUP Dr. Geom. Sergio D'Amico in data 09/08/2023 dal quale si evince l'esito positivo sulla verifica dei requisiti effettuata secondo quanto previsto dall'art. 99 del D.Lgs 36/2023 (ex artt. 80, 83, 85 e 86 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), la congruità dei costi della manodopera e della sicurezza interna o aziendale ai sensi dell'art. 108 comma 9 e 110 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, nonché la congruità dell'offerta presentata dalla ditta *ZUMPANO IMPIANTI S.R.L.*;

Considerato che il preventivo offerto confrontato con commesse analoghe, risulta congruo;

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono pertanto regolari;

Vista la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13/07/2023 recante "*Regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative*";

Visto il D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36, recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;

Visto l'art. 225 comma 8 del D.Lgs 36/2023, recante " *In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018";*

Visto l'art. 226 comma 5 del D.Lgs 36/2023, recante "*Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso*";

Visto il D. Lgs 18 aprile 2016, n.50, recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e forniture"* per la parte ancora in vigore;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n°207 per la parte ancora in vigore;

Vista la legge n. 120 del 11/09/2020, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16

luglio 2020, n. 76, recante *«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);*

Vista la legge n. 108 del 29/07/2021, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»*;

Visto il Decreto Legge n. 13 del 24/02/2023, conversione in legge, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 *«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»*

Visto il *Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi* approvato con Delibera di G.C. N. 34 dell'11/02/1999;

Tanto premesso;

DETERMINA

1. **Di dichiarare** la premessa in narrativa parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
2. **Di prendere atto** del Verbale di gara n. 1 redatto in data 04/08/2023, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto se pur non allegato, dal quale è emerso che la migliore offerta per l'affidamento dei lavori di *"Efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica sul territorio - 5 intervento"*, M2C4I2.2 CIG: 999723072D, sulla base del confronto dei preventivi con il criterio del minor prezzo, è quella presentata dall'operatore economico *ZUMPANO IMPIANTI S.R.L.* con sede in Via Perugia, 14 - 87011 - Cassano all'Ionio (CS) C.F./P.I. 03539930788, con un ribasso del 36,30 % sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, corrispondente all'importo di € 65.165,89 di cui € 63.830,39 per lavori ed € 1.335,50 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA al 22%, giusto preventivo acquisito tramite la piattaforma di e-procurement del Comune di Montalto Uffugo in data 04/08/2023 ed acquisito all'Ente con prot. 16949 del 07/08/2023;
3. **Di approvare** il preventivo dell'operatore economico *ZUMPANO IMPIANTI S.R.L.* con sede in Via Perugia, 14 - 87011 - Cassano all'Ionio (CS) C.F./P.I. 03539930788, trasmesso tramite la piattaforma di e-procurement del Comune di Montalto Uffugo in data 04/08/2023 ed acquisito all'Ente con prot. 16949 del 07/08/2023, che ha offerto il ribasso del 36,30 %, sull'elenco prezzi posto a base di gara, corrispondente all'importo contrattuale netto € 65.165,89 di cui € 63.830,39 per lavori ed € 1.335,50 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA al 22%;
4. **Di aggiudicare** ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 per come modificata ed integrata con la legge 108/2021 e la Legge n. 41/2023, i lavori di "*Efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica sul territorio - 5 intervento"*, CUP: H84H22000820006 – CIG: 999723072D, all'impresa *ZUMPANO IMPIANTI S.R.L.* con sede in Via Perugia, 14 - 87011 - Cassano all'Ionio (CS) C.F./P.I. 03539930788, giusto preventivo trasmesso tramite la piattaforma di e-procurement del Comune di Montalto Uffugo in data 04/08/2023 ed acquisito all'Ente con prot. 16949 del 07/08/2023, che ha offerto il ribasso percentuale del 36,30 % sull'elenco prezzi posto a base di gara, corrispondente all'importo contrattuale € 65.165,89 di cui € 63.830,39 per lavori ed € 1.335,50 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA al 22%;
5. **Di dare atto** che l'affidatario, pena la nullità del contratto, si impegna alla comunicazione dell'attivazione di conto corrente dedicato per commessa pubblica, assumendo gli obblighi, di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 N°136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", pubblicata sulla G.U. del 23.08.2010 N°196;

6. **Di comunicare** a mezzo PEC il presente provvedimento di aggiudicazione alle ditte partecipanti alla gara d'appalto, ai sensi dell'art. 90 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
7. **Di impegnare** le somme necessarie per l'esecuzione dei lavori pari ad € 79.502,39 IVA Inclusa, con il finanziamento di € 130.000,00 concesso per l'annualità 2023 al Comune di Montalto Uffugo dal Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, giusto Decreto del 30/01/2020 pubblicato sulla G.U. n. 31 del 07/02/2020 a valere sulla linea d'intervento di cui all'articolo 1, comma 29 e ss. della legge 27 dicembre 2019, n. 160, confluita sul PNRR all'interno della Missione 2,Componente C4, Investimento 2.2, finanziato dall'Unione europea *"NextGenerationEU"* ed imputato al cap. 363/76 sul Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023;
8. **DARE ATTO** che la presente determina*:*
   –va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso il settore Lavori Pubblici;
   - va trasmessa al settore Finanziario – Contabile per quanto di competenza e il successivo inoltro alla Segreteria Generale per la numerazione nel registro generale delle determinazioni e la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni;
   - è sottoposta alle disposizione di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33 del 14/03/2013.

SOTTOSCRIZIONE

Montalto Uffugo, **10/08/2023**

Il responsabile del Procedimento
f.to DR.GEOM SERGIO D'AMICO

Il responsabile del Servizio
f.to ING. MASSIMILIANO COSTANZO

PARERE CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il rilascio in fase preventiva del parere FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

si attesta ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs 18.08.2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata – ed art. 19 del regolamento di contabilità.

Dalla residenza municipale, **10/08/2023**

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to DR. ANGELO BAFFA

Numero d'ordine progressivo Registro Generale **N. 439** del: **10/08/2023**

Il responsabile
UFFICIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.