CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. **58**
Del **16/10/2025**

COPIA
Reg. Gen. N. **555**

SERVIZIO LL.PP.

OGGETTO : DETERMINA A CONTRARRE CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 E APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO PUBBLICO DA DESTINARE A PIAZZA E VERDE ATTREZZATO IN LOCALITà SETTIMO" - CUP: H81B21005400004

In data 15/10/2025, nel proprio ufficio.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Richiamato l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011.
Richiamati altresì:
-la deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 30/12//2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027;
-la deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 24/05/2024 con la quale è stato approvato il P.E.G. e il piano delle performance;
- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

Il Responsabile del Servizio

Visto il Decreto n. 40 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, emesso dal Sindaco in data 08/11/2024;
Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale, al fine di riqualificare il centro urbano di Settimo di Montalto Uffugo e contestualmente offrire alla cittadinanza di quell'area, che negli ultimi anni è stata caratterizzata da una forte crescita, uno spazio pubblico di aggregazione cha assolve a molteplici funzioni di carattere sociale;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 26/11/2018 ha stabilito di alienare il bene immobile censito in catasto al foglio 37 p.lla n. 498 e destinare i proventi della vendita alla realizzazione di un luogo di aggregazione nella frazione di Settimo di Montalto

Uffugo;

- con Determinazione del Servizio del Territorio n.16 del 17/04/2019 è stata aggiudicata la vendita del sopra citato immobile, per l'importo di € 1.058.453,84, di cui € 264.613,46 sono state versate all'Agenzia del Demanio ed € 793.840,38 sono state incassate dal Comune di Montalto Uffugo, per destinarle alla realizzazione dell'opera pubblica;
- l'Amministrazione comunale, nel rispetto degli impegni assunti con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 26/11/2018 ha inteso avviare le procedure per la "*Realizzazione di una piazza in località Settimo di Montalto Uffugo*"*;*
- per inserire tale intervento nella programmazione triennale delle OO.PP. ai sensi dell'art. 21 comma 3 del D.L.gs 50/2016 è necessario approvare preventivamente almeno il documento di fattibilità delle alternative progettuali;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale ha dato incarico all'Ufficio tecnico di redigere il documento di fattibilità delle alternative progettuali per la "*Realizzazione di una piazza in località Settimo di Montalto Uffugo"*;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 140 del 29/10/2019 con la quale è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettali dei lavori di *"Realizzazione di una piazza in località Settimo di Montalto Uffugo"*, redatto dall'ing. Ulisse Smeriglio, in qualità di tecnico interno all'Ente e vistato dal RUP ing. Massimiliano Costanzo in quanto meritevole d'approvazione, che prevede un importo complessivo stimato pari ad € 793.840,38;

Vista la Deliberazione di G. C. n. 55 del 15/04/2021 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di *"Realizzazione di uno spazio pubblico da destinare a piazza e verde attrezzato in località Settimo"*, redatto dall'ing. Ulisse Smeriglio, in qualità di tecnico interno all'Ente e vistato dal RUP ing. Massimiliano Costanzo in quanto meritevole d'approvazione, che prevede un importo complessivo stimato pari ad € 2.000.000,00;

Considerato che il progetto interessa delle aree che, in base ai vigenti strumenti urbanistici, sono destinate a *FQ1-Zona pubblica per attrezzature di quartiere* e possono ospitare solo asili nido, scuole materne e scuole d'obbligo;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28/09/2021 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera pubblica denominata "*Realizzazione di uno spazio pubblico da destinare a piazza e verde attrezzato in località Settimo*", redatto dall'ing. Ulisse Smeriglio, in qualità di tecnico interno all'Ente e vistato dal RUP ing. Massimiliano Costanzo, per un importo complessivo stimato di € 2.000.000,00 e contestualmente è stata adottata la variante al piano regolatore generale con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

Considerato che:

- l'approvazione del suddetto progetto di fattibilità tecnica ed economica ha costituito adozione della variante allo strumento urbanistico generale di questo Comune ai sensi dell'art. 19 del DPR 327/2001, come modificato dal D.Lgs. 302/2002, apponendo nel contempo sull'area di intervento il vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del DPR 327/2001;
- il Comune di Montalto Uffugo con nota prot. 18970 del 18/10/2021, ai sensi dell'art. 19 comma 4 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii., ha trasmesso al Dipartimento Urbanistica della Regione Calabria il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera pubblica "*Realizzazione di uno spazio pubblico da destinare a piazza e verde attrezzato in località Settimo*" completo degli atti di approvazione e, successivamente, con nota prot. 24006 del 20/12/2021 ha fornite le integrazioni richieste dalla Regione Calabria con missiva del 02/11/2021 prot. 472890;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 04/03/2022 con la quale:

- è stato ratificato il Decreto n. 267 del 17/01/2022 del Dirigente della Regione Calabria, Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente", acquisito all'Ente con prot. n. 1464 del 18/01/2022, in cui sono state espresse osservazioni favorevoli per l'approvazione, in variante allo strumento Urbanistico vigente del Comune di Montalto Uffugo, del progetto di fattibilità

tecnica ed economica dell'opera pubblica denominata “*Realizzazione di uno spazio pubblico da destinare a piazza e verde attrezzato in località Settimo*”, indicando le condizioni da rispettare e/o recepire;

- è stata approvata la variante allo strumento urbanistico generale di questo Comune ai sensi dell'art. 19 commi 1 e 2 del DPR 327/2001, come modificato dal D.Lgs. 302/2002 e s.m. e i., conseguente all'approvazione, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28/09/2021, del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera pubblica denominata “*Realizzazione di uno spazio pubblico da destinare a piazza e verde attrezzato in località Settimo*”;
- è stata apposta sull'area individuata per la realizzazione dell'opera pubblica denominata “*Realizzazione di uno spazio pubblico da destinare a piazza e verde attrezzato in località Settimo*” il vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del DPR 327/2001 e s.m. e i., precisando che lo stesso è efficace a partire dalla data del provvedimento di approvazione della variante allo strumento urbanistico di questo Comune;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 80 del 31/08/2022 con la quale è stato affidato il servizio di redazione del progetto definitivo dei lavori di *“Realizzazione di uno spazio pubblico da destinare a piazza e verde attrezzato in località Settimo"* CUP: H81B21005400004 - CIG: 92957496BE, all'arch. Milillo Luigi Cesare Maria con studio tecnico in via Grazia Deledda, 2 – 87019 Spezzano Albanese (CS), C.F.: MLLLCS54A13I895M e P.I.: 02724610783, giusto preventivo acquisito all'Ente con prot. 13327 del 29/06/2022, per un importo complessivo pari ad € 50.000,93 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge, corrispondente ad un ribasso percentuale del 27,83% rispetto al corrispettivo massimo dei lavori pari ad € 69.282,15 determinato ai sensi del DM del 17/06/2016;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 20 del 27/02/2023 con la quale è stato affidato il servizio di redazione dello studio geologico dei lavori di *“Realizzazione di uno spazio pubblico da destinare a piazza e verde attrezzato in località Settimo"* CUP: H81B21005400004 - CIG: Z5739D5CEF, al Dott. Geol. Acri Renato con studio tecnico in Piazza Zumbini, n. 39 – 87100 Cosenza (CS), C.F.: CRARNT66A09D086T e P.I.: 02212610782, giusto preventivo pervenuto tramite piattaforma Traspare, in data 08/02/2023 ed acquisito all'Ente con prot. 5512 del 24/02/2023, per un importo complessivo pari ad € 10.585,51 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge, corrispondente ad un ribasso percentuale del 20,00% rispetto al corrispettivo massimo dei lavori pari ad € 13.231,89 determinato ai sensi del DM del 17/06/2016;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 87 del 24/05/2024 con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori di *“Realizzazione di uno spazio pubblico da destinare a piazza e verde attrezzato in località Settimo”* CUP: H81B21005400004, trasmesso all'Ente con nota prot. 5940 del 18/03/2024 dall'arch. Milillo Luigi Cesare Maria, incaricato del servizio di progettazione che prevede un importo complessivo dell'intervento di € 2.330.000,00, di cui € 1.229.090,25 per lavori comprensivo di oneri di sicurezza, approvando l'incremento del costo dell'opera di € 330.000,00 rispetto all'iniziale stanziamento;

Visto il Decreto n. 13596 del 30/09/2024 del Dirigente della Regione Calabria, Dipartimento *Territorio e Tutela dell'Ambiente*, acquisito all'Ente con prot. n. 18933 del 08/10/2024 con il quale stata esclusa dalla procedura di VAS, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 152/2006 e dell'art. 22 del Regolamento Regionale n. 3/2008, la “*Variante al PRG per la realizzazione di uno spazio pubblico d a destinare a piazza e verde attrezzato in località Settimo*”;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 8 del 04/02/2025 con la quale è stato affidato il servizio di Verifica Preventiva della Progettazione definitiva ed esecutiva relativa ai lavori di “*Realizzazione di uno spazio pubblico da destinare a piazza e verde attrezzato in località Settimo*”. CUP: H81B21005400004 – CIG: B57CA70FB9 alla società Marte S.r.l. con sede a Rende (CS) in Via Orazio Antinori n. 36, C.F./P.I.: 034112502784, giusto preventivo acquisto all'Ente con prot. 2038 del 03/02/2025 per un importo complessivo di € 28.613,85 oltre oneri previdenziali e IVA di legge, corrispondente ad un ribasso percentuale del 17,5% rispetto al corrispettivo massimo della

prestazione pari ad € 34.683,46 determinato ai sensi del DM 17/06/2016;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 109 del 16/05/2025 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "*Realizzazione di uno spazio pubblico da destinare a piazza e verde attrezzato in località Settimo*" CUP: H81B21005400004, aggiornato a seguito delle osservazioni formulate dal soggetto verificatore, acquisito all'Ente unitamente al verbale finale di ispezione con nota prot. 8826 del 12/05/2025 e prot. 9075 del 15/05/2025, sottoscritto dal progettista arch. Milillo Luigi Cesare Maria e dal verificatore ing. Porco Francesco della Marte Srl e vistato dal RUP in quanto meritevole di approvazione, il cui importo complessivo ammonta ad € 2.500.000,00;

Considerato che si è reso necessario, al fine di poter procedere con l'iter realizzativo, aggiornare il progetto definitivo di cui alla deliberazione di G.C. n. 109 del 16/05/2024 al nuovo prezziario vigente dei Lavori Pubblici della Calabria anno 2025 con riferimento ai soli elaborati contenenti i dati economici;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 37 del 10/07/2025 con la quale si affidava al progettista arch. Milillo Luigi Cesare Maria l'attività di aggiornamento al vigente nuovo Prezzario dei Lavori Pubblici della Calabria anno 2025 dei soli elaborati contenenti dati economici del progetto definitivo dei lavori di "*Realizzazione di uno spazio pubblico da destinare a piazza e verde attrezzato in località Settimo*" CUP: H81B21005400004 - CIG: 92957496BE di cui alla Deliberazione di G.C. n. 109 del 16/05/2025;

Visto che il progetto definitivo, aggiornato al vigente prezziario lavori pubblici della Calabria anno 2025 è stato oggetto di verifica della conformità progettuale, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 36/2023, da parte del soggetto incaricato Marte S.r.l. e la verifica si è conclusa con esito positivo, giusto verbale finale di ispezione del 24/07/2025, acquisito all'Ente con prot. 13859 del 24/07/2025;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 189 del 25/07/2025, esecutiva nei termini di Legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo per i lavori di *" Realizzazione di uno spazio pubblico da destinare a piazza e verde attrezzato in località Settimo"*, acquisito all'Ente unitamente al verbale finale di ispezione con nota prot. 8826 del 12/05/2025 e prot. 9075 del 15/05/2025 ed aggiornato con gli elaborati trasmessi con nota prot. 13708 del 23/07/2025, sottoscritto dal progettista arch. Milillo Luigi Cesare e vistato dal RUP, il cui importo complessivo ammonta ad € 2.500.000,00, di cui € 1.390.526,38 per lavori comprensivi di € 33.459,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 41.556,33 per progettazione esecutiva - CUP: H81B21005400004;

Dato atto che l'intervento in oggetto è stato inserito nella Programmazione delle Opere Pubbliche 2025-2027, nell'anno 2025, per l'importo di € 2.500.000,00, imputato sul cap. 296/1 del bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025, che trova copertura per € 2.472.794,70 con il mutuo pos. 6229527/00 contratto il 23/06/2025 con Cassa Depositi e Prestiti e per € 27.205,30 con fondi di bilancio;

Ritenuto di ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs 36/2023, al fine di assicurare una procedura più tempestiva, garantire una maggiore efficienza nel coordinamento tra progettazione ed esecuzione, riducendo varianti e contenziosi, nonché per la possibilità di integrare, sin dalla fase progettuale, soluzioni costruttive innovative;

Dato atto che:

- occorre individuare, tramite procedura ad evidenza pubblica, l'affidatario della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori in oggetto;
- l'articolo 17 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 dispone che: *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.";*
- pertanto, l'affidamento dell'appalto integrato in parola dovrà essere disposto mediante contratto di appalto, previa adozione di apposita determinazione a contrattare indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Precisato quindi che:

- con l'esecuzione del contratto si intende affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori denominati "*Realizzazione di uno spazio pubblico da destinare a piazza e verde attrezzato in località Settimo*" per un importo di € 41.556,33 di cui € 14.544,72 soggetto a ribasso, oltre oneri previdenziali ed Iva, per la progettazione esecutiva, nonché € 1.390.526,38 oltre Iva al 10% per lavori di cui € 1.357.066,98 soggetti a ribasso ed € 33.459,40 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- il valore stimato complessivo dell'appalto risulta inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

Visto l'art. 50 comma 1 lett. d) che dà la possibilità la possibilità alle stazioni appaltanti di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II del Codice, per l'affidamento di lavori di importo superiore al milione di euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

Ritenuto, in considerazione della scarsa partecipazione di operatori economici alle procedure negoziate da ultimo indette dal Comune di Montalto Uffugo per l'affidamento dei lavori, di dover optare per la procedura aperta di cui all'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 nella scelta del contraente, al fine di garantire la massima partecipazione delle imprese alla gara in questione;

Preso atto che:

- gli elementi essenziali del relativo contratto sono meglio descritti nel capitolato speciale d'appalto allegato al progetto definitivo approvato con Deliberazione di G.C. n. 189 del 25/07/2025, e nello schema di bando di gara allegato, alla presente sotto la lettera A);
- il contratto sarà stipulato esclusivamente con atto pubblico informatico ovvero in modalità elettronica, ai sensi del comma 14, art. 32 del D.lgs. n.36/2023, presso la sede dell'Ente Appaltante, tramite sottoscrizione del Responsabile del Servizio LL.PP. e rogazione del Segretario comunale, con spese a carico esclusivo della ditta appaltatrice;
- il contraente viene scelto mediante procedura aperta, ai sensi dell'articolo dall'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, ritenuta idonea a garantire i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- che non sarà applicato il termine dilatorio ai sensi dell'art. 55 comma 2 del D.Lgs 36/2023 che ne prevede la disapplicazione per gli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che, ai sensi all'art. 58, del D.lgs. n. 36/2023, l'intervento costituisce un unico lotto funzionale non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare, e per il valore poco rilevante dell'appalto non sussistono limitazioni alla partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

Visto lo schema di bando - disciplinare di gara ed i relativi allegati, predisposti per la procedura di gara relativa ai lavori in argomento per l'importo a base di gara per € 1.432.082,71, redatti in conformità alle norme di legge, assegnando per la presentazione dell'offerta non meno dei tempi minimi previsti dall'art. 71 c. 2 del D.lgs. 36/2023;

Vista l'attestazione del progettista, acquisita all'Ente con prot. 18839 del 14/10/2025 propedeutica all'avvio della procedura di scelta del contraente, con la quale si è constatata:

a) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti;
c) la realizzabilità del progetto;

Vista la Deliberazione 598 del 30 dicembre 2024, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione

(ANAC) ha disciplinato, a far data dal 01/01/2025, l'ammontare delle contribuzioni alla stessa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, in attuazione dell'art. 1 commi 65 e 67, della L.266/2005;

Dato atto che, essendo avviata dal 1° gennaio 2024 la digitalizzazione integrale del ciclo degli appalti, il codice CIG sarà acquisito attraverso la Piattaforma Traspare a seguito della pubblicazione della determina a contrarre;

Dato atto che le funzioni di Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, sono svolte dall'ing. Massimiliano Costanzo;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Ritenuto di provvedere in merito e di:

- avviare la procedura per l'affidamento dei lavori;
- assumere la conseguente prenotazione di spesa a carico del bilancio;

Visto il D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Visto il *Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi* approvato con Delibera di G.C. N. 34 dell'11/02/1999**;**

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente Determinazione.
2. **Di INDIRE,** in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. art. 17, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, le procedure che qui di seguito vengono individuate ed indicate e di approvare gli elementi di cui al seguente prospetto ai fini dell'affidamento dei contratti:

OGGETTO DEL CONTRATTO	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	Appalto integrato per la *"Realizzazione di uno spazio pubblico da destinare a piazza e verde attrezzato in località Settimo*"
FINE DA PERSEGUIRE	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/a	Riqualificare il centro urbano di Settimo di Montalto Uffugo attraverso la realizzazione uno spazio pubblico di aggregazione
FORMA DEL CONTRATTO	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	Contratto in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs 36/2023
CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	Codice dei contratti Art. 71	La selezione degli operatori economici viene fatta con la **procedura aperta** in applicazione dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023.
CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE	Codice dei contratti Art. 50	La selezione della migliore offerta viene effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 36/2023.

3. **Di dare atto che** non sarà applicato il termine dilatorio ai sensi dell'art. 55 comma 2 del D.Lgs 36/2023, che ne prevede la disapplicazione per gli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
4. **Di approvare** lo schema di bando - disciplinare di gara e i relativi allegati, redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale;
5. **Di rimettere** il presente provvedimento, con allegati, in formato digitale, lo schema di bando-

disciplinare e la relativa modulistica al Responsabile della Centrale Unica di Committenza Trasparenza, ai fini dell'espletamento della conseguente procedura di gara;

6. **Di dare atto** che il codice CIG sarà acquisito attraverso la Piattaforma Traspare a seguito della pubblicazione della determina a contrarre;
7. **Di dare atto** che con successivo provvedimento si procederà a impegnare e liquidare all'ANAC il contributo previsto dalla Deliberazione n. 598 del 30/12/2024;
8. **Di prenotare** la spesa di € 1.582.305,69 per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori sui fondi stanziati per l'opera pari € 2.500.000,00, imputati sul cap. 296/1 del bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025, che trovano copertura per € 2.472.794,70 con il mutuo pos. 6229527/00 contratto il 23/06/2025 con Cassa Depositi e Prestiti e per € 27.205,30 con fondi di bilancio, giusta Deliberazione di G.C. n. 189 del 25/07/2025;
9. **Di dare atto** che la presente determina*:*
   - va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso il settore Lavori Pubblici;
   - va trasmessa al settore Finanziario – Contabile per quanto di competenza e il successivo inoltro alla Segreteria Generale per la numerazione nel registro generale delle determinazioni e la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni;
   - è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013.

SOTTOSCRIZIONE

Montalto Uffugo, **15/10/2025**

Il responsabile del Procedimento
f.to ING. MASSIMILIANO COSTANZO

Il responsabile del Servizio
f.to ING. MASSIMILIANO COSTANZO

PARERE CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il rilascio in fase preventiva del parere FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

si attesta ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs 18.08.2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata – ed art. 19 del regolamento di contabilità.

Dalla residenza municipale, **16/10/2025**

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to DR. ANGELO BAFFA

Numero d'ordine progressivo Registro Generale **N. 555** del: **16/10/2025**

Il responsabile
UFFICIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.