**Città di Montalto Uffugo**
**(Provincia di Cosenza)**

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



| R.U.P. | DESCRIZIONE COMMESSA | TECNICI INCARICATI |
|---|---|---|
| *Ing. Massimiliano Costanzo*<br>Massimiliano Costanzo | ***"RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO"***<br>***CUP: H87H21000840001*** | Progettista<br>*Arch. Cinzia A. Di Magro*<br>Supporto alla Progettazione<br>*Ing. Mario Cesareo* |

| Rev. | DESCRIZIONE | Redatto | Controllato | Approvato | Ver. Norme | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *E* | | | | | | |
| *D* | | | | | | |
| *C* | *Revisione elaborato* | *C.A.D.M.* | *C.A.D.M.* | *C.A.D.M.* | *C.A.D.M.* | *24/02/2023* |
| *B* | *Revisione elaborato* | *C.A.D.M.* | *C.A.D.M.* | *C.A.D.M.* | *C.A.D.M.* | *30/01/2023* |
| *A* | *Redazione elaborato* | *C.A.D.M.* | *C.A.D.M.* | *C.A.D.M.* | *C.A.D.M.* | *18/11/2022* |

| PROGETTO DEFINITIVO | TIMBRO |
|---|---|
| Progettista<br>*Arch. Cinzia A. Di Magro*<br>Firmato digitalmente da CINZIA ANGELA DI MAGRO<br>Supporto alla Progettazione<br>*Ing. Mario Cesareo* | COMUNE DI MONTALTO UFFUGO – SERVIZIO LL.PP. – Prov. di Cosenza |

| SCALA | DESCRIZIONE ELABORATO | | | | N° TAVOLA |
|---|---|---|---|---|---|
| - - - | *QUADRO ECONOMICO* | | | | 28 |
| | **DATA Comm.** | **CODICE Comm.** | **CODICE Elaborato** | **Rev.** | **File** |
| | | | *28_E.06.DEF* | *C* | *Quadro econom_prog def* |

| RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO | | | |
|---|---|---|---|
| **QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO** | | | |
| N. | Voci di costo | Importo | |
| | **LAVORI** | | |
| 1 | Importo lavori (soggetto a ribasso) | | € 2 759 901,48 |
| 2 | Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | | € 72 418,73 |
| 3 | **TOTALE LAVORI (1+2)** | | € 2 832 320,21 |
| 4 | Progettazione esecutiva (soggetta a ribasso) | | € 62 605,57 |
| **5** | **IMPORTO A BASE D'ASTA (3+4)** | | **€ 2 894 925,78** |
| | | | |
| | **SOMME A DISPOSIZIONE** | | |
| 6 | Competenze tecniche | | € 201 944,38 |
| 6.1 | Direzione dei Lavori + CSE | € 66 449,95 | |
| 6.2 | Sorveglianza archeologica | € 20 000,00 | |
| 6.3 | Collaudo tecnico Amministrativo | € 30 000,00 | |
| 6.4 | Attività di verifica preventiva della progettazione art. 26 del D.Lgs 50/2016 | € 32 733,84 | |
| 6.5 | Supporto al RUP per le attività tecnico-amministrative | € 44 260,59 | |
| 6.6 | Rilievi, accertamenti e indagini | € 8 500,00 | |
| 7 | Imprevisti e lavori in economia (compreso IVA) | € 257 567,97 | € 257 567,97 |
| 8 | Imposte e tasse | | € 696 721,48 |
| 8.1 | I.V.A. sui lavori (22% ) | € 623 110,45 | |
| 8.2a | cassa previdenza sulle competenze tecniche (4% calcolato su 4.1+4.2+4.3+4.4+4.5) | € 10 582,00 | |
| 8.2b | I.V.A. sulle competenze tecniche (22% calcolato su 4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+6.2a) | € 60 529,03 | |
| 8.3 | Oneri per rilascio visti, pareri, versamenti ANAC, etc… | € 2 500,00 | |
| 9 | Allacciamenti ai pubblici servizi | € 3 023,27 | € 3 023,27 |
| 10 | Spese per gara e pubblicità | | € 8 000,00 |
| 10.1 | Eventuali spese per commissioni giudicatrici | € 5 000,00 | |
| 10.2 | Spese per pubblicità | € 3 000,00 | |
| 11 | Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) | € 45 317,12 | € 45 317,12 |
| 12 | **TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (6+7+8+9+10+11)** | | **1 212 574,22** |
| **TOTALE (5+12)** | | | **4 107 500,00** |