CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. **39**
Del **10/07/2024**

COPIA
Reg. Gen. N. **381**

SERVIZIO LL.PP.

OGGETTO : AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA D. ALIGHIERI LOC. MONTALTO CENTRO" AL RTP CERVAROLO INGEGNERIA SRL (MANDATARIA)– ING. M. ALTIMARE (MANDANTE)
CUP: H82C19000160001 - CIG: 9898352A77

In data 09/07/2024, nel proprio ufficio.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Richiamato l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011.
Richiamati altresì:
-la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 29/04/2021 , con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023;
-la deliberazione della Giunta comunale n. 95 1/06/2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. e del piano delle performance;
- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

Il Responsabile del Servizio

Visto il Decreto n. 4 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del servizio Lavori Pubblici, emesso dal Sindaco in data 06/06/2023;

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale ha programmato la riorganizzazione dell'intero sistema scolastico presente sul territorio comunale, finalizzata sia alla messa in sicurezza dei complessi edilizi, sia alla ristrutturazione del sistema didattico con la razionalizzazione della popolazione scolastica all'interno degli ambiti definiti dalle relative circoscrizioni;
- intende partecipare agli Avvisi di concessione contributi da parte dei Ministeri e/o della Regione Calabria finalizzati all'esecuzione d'interventi di adeguamento sismico degli edifici

scolastici;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 113 del 29/08/2019 con la quale è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali dei lavori di *“Adeguamento sismico della Scuola Primaria di via D. Alighieri loc. Montalto Centro”*, redatto dall'ing. Massimiliano Costanzo, in qualità di tecnico interno all'Ente e Responsabile del Servizio LL.PP. e vistato dal RUP ing. Smeriglio Ulisse, il cui importo complessivo stimato ammonta ad € 1.750.000,00;

Visto l'articolo 1, commi da 51 a 58, della richiamata legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019), e successive modifiche ed integrazioni, che prevede l'assegnazione agli enti locali per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, soggetti a rendicontazione, di contributi nel limite di 280 milioni di euro per l'anno 2022;

Preso atto che il Comune di Montalto Uffugo ha confermato l'interesse al contributo per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva relativa ai lavori di "*Adeguamento Sismico della Scuola primaria di Via D. Alighieri Loc. Montalto Centro"* per l'importo di € 265.000,00 - CUP: H82C19000160001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - del 28/10/2022, pubblicato sulla GURI n° 4 del 07/01/2022, con il quale è stato assegnato al Comune di Montalto Uffugo il contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per l'intervento di "*Adeguamento Sismico della Scuola primaria di Via D. Alighieri Loc. Montalto Centro"* per l'importo di € 265.000,00 - CUP: H82C19000160001 a valere sulla linea di intervento di cui all'articolo 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n.160, annualità 2022;

Considerato che - ai sensi del comma 56, primo periodo, dell'articolo 1 della richiamata legge 27 dicembre 2019, n. 160 - gli enti locali individuati dalle richieste dalla posizione n. 1.783 alla posizione n. 4.007 dell'allegato 1 al presente decreto, beneficiari dell'incremento di 350 milioni di euro stabilito per l'anno 2022, sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto;

Vista la Determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 6 del 25/01/2023 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, per l'intervento relativo ai lavori di "*Adeguamento Sismico della Scuola primaria di Via D. Alighieri Loc. Montalto Centro"* di importo complessivo stimato pari ad € 1.750.000,00, l'Arch. Cinzia A. Di Magro, tecnico interno all'Ente comunale, in sostituzione dell'ing. Ulisse Smeriglio;

Dato atto che l'intervento in oggetto è stato inserito nella Programmazione Biennale dei Servizi 2023-2024, per l'importo di € 265.000,00 ed imputato al cap. 363/72 del Bilancio di Previsione 2024/2026;

Vista la Determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 28 del 22/03/2023 con la quale è stato affidato il servizio di redazione dello studio geologico dei lavori di *“Adeguamento sismico della Scuola Primaria in via D. Alighieri loc. Montalto Centro”*; CUP: H82C19000160001 - CIG: 9622807F88, alla dott.ssa. geol. Maria Rosaria Grillo con sede in via E. Majorana, 138 bis – 87036 Rende (CS), C.F.: GRLMRS79A61F537P e P.I.: 03489110787, per un importo complessivo pari ad € 5.691,29 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge;

Vista la Determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 60 del 20/06/2023 con la quale si è proceduto all'approvazione del Bando-disciplinare di gara e indizione dell'appalto ai fini dell'esecuzione del servizio, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali, emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, mediante procedura aperta in applicazione dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 commi 3 e 6 del D.Lgs 50/2016

Rilevato che, il bando di gara è stato reso noto con le modalità di cui agli articoli 29 e 36 del D.Lgs. 50/2016;

Visto che sono stati registrati agli atti della Centrale Unica di Committenza Trasparenza, durante il periodo di vigenza del bando, n. 18 plichi inviati dagli operatori economici interessati alla gara per l'appalto del servizio in argomento;

Visti i verbali di gara n. 1 del 19/07/2023 (s. pubblica), n. 2 del 20/07/2023 (s. pubblica), n. 3 del 03/08/2023 (s. pubblica) e n. 4 del 04/08/2023 (s. pubblica) con i quali il seggio di gara ha esaminato la documentazione amministrativa degli operatori partecipanti, evidenziando le risultanze delle ammissioni ed esclusioni;

Visti i verbali di gara, acquisiti all'Ente con prot. 7567 del 09/05/2024, n. 5 del 17/01/2024 (s. pubblica), n. 6 del 05/03/2024 (s. riservata), e n. 7 del 08/04/2024 (s. pubblica) con il quale la commissione giudicatrice, ha completato le operazioni di valutazione dell'offerta tecnica ed economica dei concorrenti e dopo aver redatto la graduatoria relativa all'offerta economica e temporale, prendeva atto che il concorrente RTP CERVAROLO INGEGNERIA SRL (Mandatario) P.Iva: 03850230784 – ALTIMARE MAURIZIO (Mandante) C.F.: LTMMRZ77D22D086V, primo classificato, aveva presentato un'offerta tecnica ed economica risultata anormalmente bassa ai sensi del comma 3 art. 97 del D.Lgs. 50/2016;

Visto il verbale di gara n. 8 del 10/05/2024 (s. riservata) con il quale il RUP completava l'esame delle giustificazioni dell'offerta giungendo alla conclusione di ritenere le stesse sufficienti a dimostrare la NON ANOMALIA dell'offerta presentata dal primo classificato;

Visto il verbale di gara n. 9 del 04/06/2024 (s. pubblica), dal quale risulta che il RUP ha proposto l'aggiudicazione del servizio di Progettazione Definitiva, Esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di *"Adeguamento sismico della Scuola Primaria di via D. Alighieri loc. Montalto Centro"* CUP: H82C19000160001 - CIG: 9898352A77, al RTP CERVAROLO INGEGNERIA SRL (Mandataria) con sede in via Silvio Pellico n 8, Rende (CS), P.Iva: 03850230784, – ing. M. ALTIMARE (Mandante) con sede in via Cona n.26, Malito (CS), C.F.: LTMMRZ77D22D086V, che ha totalizzato un punteggio complessivo pari a 91,427 e che ha offerto un ribasso sul tempo del 20% e un ribasso sul prezzo pari al 45,00% corrispondente all'importo complessivo di € 81.575,82 oltre oneri previdenziali ed IVA;

Considerato che in data 09/04/2024 si è provveduto alla pubblicazione sul profilo della CUC Trasparenza al n. 337/2023 della Graduatoria Provvisoria che ha determinato le ammissioni ed esclusioni dalla procedura di affidamento all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, per come previsto dall'art. 29, comma 1 secondo e terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, al termine delle verifiche sul possesso da parte dell'operatore economico aggiudicatario dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la documentazione acquisita all'Ente e di seguito elencata, dalla quale risulta in capo al RTP CERVAROLO INGEGNERIA SRL (Mandataria) – ing. M. ALTIMARE (Mandante), il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016:

N	CERTIFICATO	DATA ACQUISIZIONE	N. PROTOCOLLO	UFFICIO
1	Annotazioni Casellario imprese	30/05/2024	10906	ANAC
			10908	
2	Certificato Anagrafe delle Sanzioni Amm.ve dipendenti	30/05/2024	10918	ANAC
			10917	

	da reato			
3	Certificato del Casellario Giudiziale	30/05/2024	10911	ANAC
			10913	
			10914	
			10915	
			10916	
4	Regolarità Fiscale	30/05/2024	10910	ANAC
		30/05/2024	10909	
		04/07/2024	13062	Agenzia Entrate Cosenza
5	D.U.R.C.	30/05/2024	10919	ANAC
		07/06/2024	11524	INPS
		30/05/2024	10920	ANAC
6	Visura Registro Imprese	30/05/2024	10921	ANAC
7	Certificato fallimentare	06/06/2024	11326	TRIBUNALE COSENZA
8	Certificato iscrizione Albo	31/05/2024	10972	ORDINE INGEGNERI COSENZA
		08/07/2024	13431	
		08/07/2024	13466	ORDINE INGEGNERI CROTONE
9	Certificati espletamento dei servizi di ingegneria e architettura	13/06/2024	11880	Caricati dall'O.E. su FVOE
10	Attestato Coordinatore per la sicurezza	13/06/2024	11881	Caricati dall'O.E. su FVOE
11	Capacità economica e finanziaria - Modelli Iva	13/06/2024	11882	Caricati dall'O.E. su FVOE

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono pertanto regolari;

Visto l'art. 226 comma 2 del D.Lgs 36/2023, recante "*A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. […]*";

Visto il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e forniture"*;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n°207 recante "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006*", per la parte ancora in vigore;

Vista la legge n. 120 del 11/09/2020, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);*

Visto il D. Lgs 31 marzo 2023, n.36, recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";*

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Visto il *Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi* approvato con Delibera di G.C. N. 34 dell'11/02/1999;

Tanto premesso;

D E T E R M I N A

1) **Di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente Determinazione;
2) **DI APPROVARE** i verbali di gara relativi alle n. 9 sedute che formano parte integrante e sostanziale del presente atto seppure non allegati, con i quali in data 04/06/2024 il RUP proponeva l'aggiudicazione del servizio di Progettazione Definitiva, Esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di *"Adeguamento sismico della Scuola Primaria di via D. Alighieri loc. Montalto Centro*" CUP: H82C19000160001 - CIG: 9898352A77, al RTP CERVAROLO INGEGNERIA SRL (Mandataria) con sede in via Silvio Pellico n 8, Rende (CS), P.Iva: 03850230784, – ing. M. ALTIMARE (Mandante) con sede in via Cona n.26, Malito (CS), C.F.: LTMMRZ77D22D086V, che ha totalizzato un punteggio complessivo pari a 91,427 e che ha offerto un ribasso sul tempo del 20% e un ribasso sul prezzo pari al 45,00% sull'importo a base d'asta di € 148.319,68 oltre oneri previdenziali ed IVA, corrispondente all'importo complessivo di € 81.575,82 oltre oneri previdenziali ed IVA;
3) **Di aggiudicare** ai sensi dell'art. 32 c.5 e c.7 del D.Lgs. 50/2016 il servizio di Progettazione Definitiva, Esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori *di "Adeguamento sismico della Scuola Primaria di via D. Alighieri loc. Montalto Centro"* CUP: H82C19000160001 - CIG: 9898352A77, al RTP CERVAROLO INGEGNERIA SRL (Mandataria) con sede in via Silvio Pellico n 8, Rende (CS), P.Iva: 03850230784, – ing. M. ALTIMARE (Mandante) con sede in via Cona n.26, Malito (CS), C.F.: LTMMRZ77D22D086V, che ha totalizzato un punteggio complessivo pari a 91,427 e che ha offerto un ribasso sul tempo del 20% e un ribasso sul prezzo pari al 45,00% sull'importo a base d'asta di € 148.319,68 oltre oneri previdenziali ed IVA, corrispondente all'importo complessivo di € 81.575,82 oltre oneri previdenziali ed IVA;
4) **Di dare atto** che l'affidatario, pena la nullità del contratto, si impegna alla comunicazione dell'attivazione di conto corrente dedicato per commessa pubblica, assumendo gli obblighi, di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 N°136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*, pubblicata sulla G.U. del 23.08.2010 N°196;
5) **Di comunicare** a mezzo PEC il presente provvedimento di aggiudicazione agli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto, ai sensi dell'art. 76 comma 2 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
6) **Di impegnare** la spesa complessiva per l'espletamento dei servizi di architettura ed ingegneria di che trattasi pari a € 103.503,40 comprensiva di oneri previdenziali ed assistenziali nonché di iva al 22%, sul finanziamento di € 265.000,00 concesso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - del 28/10/2022 di cui al cap. 363/72 del Bilancio di Previsione 2024/2026 annualità 2024;
7) **DI DARE ATTO** che la presente determina*:*
   - va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso il settore Lavori Pubblici;
   - va trasmessa al settore Finanziario – Contabile per quanto di competenza e il successivo inoltro alla Segreteria Generale per la numerazione nel registro generale delle determinazioni e la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni;
   - è sottoposta alle disposizioni di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33 del 14/03/2013.

SOTTOSCRIZIONE

Montalto Uffugo, **09/07/2024**

Il responsabile del Procedimento
f.to ARCH. CINZIA ANGELA DI MAGRO

Il responsabile del Servizio
f.to ING. MASSIMILIANO COSTANZO

PARERE CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il rilascio in fase preventiva del parere FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

si attesta ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs 18.08.2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata – ed art. 19 del regolamento di contabilità.

Dalla residenza municipale, **10/07/2024**

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to DR. ANGELO BAFFA

Numero d'ordine progressivo Registro Generale **N. 381** del: **10/07/2024**

Il responsabile
UFFICIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.