Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. **47**
Del **26/05/2023**

COPIA
Reg. Gen. N. **260**

SERVIZIO LL.PP.

OGGETTO : APPALTO INTEGRATO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO" – PNRR M5C2I2.1 AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI CUI ALL'ART. 60 DEL D.LGS. N.50/2016 AL RTI COSTITUENDO CO.GE.PO. SRL (MANDATARIA) VIA ROCCO PIZZARELLI, 18 - 89024 POLISTENA (RC) C.F. E P.IVA: 02459250805 - CO.GE.M. SOC. COOP. (MANDANTE) VIA EUGENIO MENOTTI, SNC – 87045 DIPIGNANO (CS) C.F. E P.IVA: 02779240783
CUP: H87H21000840001
CIG: 971089975C

In data 25/05/2023, nel proprio ufficio.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Richiamato l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011.
Richiamati altresì:
-la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 29/04/2021 , con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023;
-la deliberazione della Giunta comunale n. 95 1/06/2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. e del piano delle performance;
- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

Il Responsabile del Servizio

Visto il Decreto n. 7 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del servizio Lavori Pubblici, emesso dal Sindaco in data 19/05/2022;

Premesso che

- l'Amministrazione Comunale, intende sostenere un percorso di interventi per ridare vitalità alla parte storica del Comune, sostenendo però iniziative per promuovere l'attrattività delle peculiarità paesaggistiche, ambientali e culturali presenti sul territorio nei vari livelli e settori come sistema unitario puntando ad una vera e propria rigenerazione urbana;

- l'Amministrazione Comunale ritiene strategico per il suo territorio attuare un progetto di rigenerazione urbana localizzato anche nel centro storico, finalizzato alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;
- l'Amministrazione Comunale, nell'ambito di tale strategia, ha ritenuto necessario programmare un progetto di rigenerazione urbana volto a riqualificare la pavimentazione del centro storico, unitamente ai sottoservizi e all'arredo urbano;
- con Deliberazione di G.C. n. 72 del 27/05/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di *"Riqualificazione Pavimentazione Centro Storico*", CUP: H87H21000840001, redatto dall'ing. Ulisse Smeriglio, tecnico dipendente dell'Ente, in data 25/05/2021, il cui importo complessivo è pari ad € 4.107.500,00, di cui € 2.774.927,10 per lavori, comprensivo di € 80.823,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'Amministrazione comunale per la realizzazione dell'intervento ha richiesto al Ministero dell'Interno il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 42 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che prevede un contributo a favore degli Enti locali *per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale*;

Visto il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile del 30/12/2021, pubblicato sulla GURI n° 4 del 07/01/2022, con il quale è stato concesso al Comune di Montalto Uffugo il finanziamento per i lavori di "*Riqualificazione pavimentazione centro storico*" CUP: H87H21000840001 per l'importo complessivo pari ad € 4.107.500,00, a valere sulla linea di intervento di cui all'art. 1 comma 42, della legge n. 160/2019;

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza in attuazione dello stesso, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

Visto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

Preso atto che
- al Ministero dell'Interno sono state assegnate, per l'attuazione degli interventi del PNRR, le risorse per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione relative alla *Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale*, finanziata dall'Unione europea – *"NextGenerationEU*", all'interno della quale è confluita la linea di intervento di cui all'art. 1 comma 42, della legge n. 160/2019;
- i Comuni beneficiari delle risorse di cui l'art. 1, comma 42 e ss., della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, l'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi;

- i target e le milestone associati alla Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”, prevedono il rispetto dei seguenti punti:
  - 1. MILESTONE:
    - Q3 2021, M-ITA: Attivazione della procedura di selezione degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale entro il terzo trimestre 2021;
    - Q1 2022, M-UE: Notifica di tutti gli appalti pubblici assegnati ad almeno 300 comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti per investimenti nella rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale con progetti in linea con il dispositivo di ripresa e resilienza (RRF) e il principio "non arrecare un danno significativo"" (DNSH) entro il primo trimestre 2022;
    - Q3 2023, M-ITA Aggiudicazione degli appalti pubblici da parte dei Comuni beneficiari entro il terzo trimestre 2023;
  - 2. TARGET:
    - Q4 2024, T-ITA Erogato almeno il 30% degli importi totali degli interventi riferiti all'obiettivo finale entro il quarto trimestre 2024;
    - Q2 2026, T-UE Progetti completati, presentati dai comuni con più di 15.000 abitanti, riguardanti almeno un milione di metri quadrati di superficie relativa agli interventi di rigenerazione urbana entro il secondo trimestre 2026;
- al fine di rispettare i target e le milestone associati alla *Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”*, il termine ultimo per la stipula dei contratti relativi ai lavori viene fissato al 30/07/2023 e per terminare i lavori al 31/03/2026, pena la revoca del finanziamento;

Preso atto, che:
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 07/04/2022 sono state apportate, in via d'urgenza, variazioni in esercizio provvisorio al bilancio di previsione 2021/2023 ai fini dell'iscrizione, nell'anno 2022, del finanziamento di cui in premessa, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 15 del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge 108/2021;
- il suddetto intervento è stato inserito nella Programmazione delle Opere Pubbliche 2022/2024 approvata unitamente al bilancio di previsione 2022-2024 e nella Programmazione delle Opere Pubbliche 2023/2025 annualità 2023 adottata con deliberazione di G.C. n. 193 del 10/11/2022;
- con Determinazione del servizio Programmazione Finanziaria n. 91 del 30/12/2022 si è proceduto alle variazioni compensative tra capitoli di entrata appartenenti alla medesima categoria e/o tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macro-aggregato ai sensi dell'art. 175, comma 5- quater, lett. a), d.lgs. n. 267/2000;
- la legge 29 dicembre 2022 n. 197 all'art. 1 comma 775 ha disposto il differimento al 30 aprile 2023 del termine di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 da parte deli Enti locali, successivamente prorogato al 31/05/2023 Decreto del Ministero dell'Interno del 19/04/2023;
- l'art. 5 comma 7 del D.M. del D.M. MIT n. 14del 16 gennaio 2018 consente l'avvio delle procedure di gara ove risulti avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento annuale del programma triennale e dell'elenco annuale e nelle more della conclusione della medesima;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 16 del 28/03/2022 con la quale è stato affidato all'arch. Cinzia Angela Di Magro, tecnico interno all'Ente, l'incarico della progettazione definitiva

dei lavori di “*Riqualificazione Pavimentazione Centro Storico*” CUP: H87H21000840001;

Vista la determinazione del Servizio LL.PP. n. 7 del 31/01/2023 con la quale è stato affidato il servizio di verifica preventiva della progettazione definitiva ed esecutiva e supporto al RUP per la validazione del progetto dei lavori di *“Riqualificazione Pavimentazione Centro Storico”.* CUP: H87H21000840001 - CIG: 95709917A0 – alla società d'ingegneria *SIM INGEGNERIA Srl* con sede legale in via della Repubblica n. 77 – 87100 Cosenza (CS), C.F. e P.I.: 03368470781, giusto preventivo acquisto con prot. 1041 del 10/01/2023, per un importo complessivo pari ad € 32.733,84 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge, corrispondente ad un ribasso percentuale del 36,80% rispetto al corrispettivo massimo della prestazione pari ad € 51.794,05 determinato ai sensi del DM del 17/06/2016

Vista la determinazione del Servizio LL.PP. n. 17 del 27/02/2023 con la quale è stato affidato il servizio di Direzione dei lavori di “*Riqualificazione pavimentazione centro storico*” CUP: H87H21000840001 - CIG: 9568503278 all'arch. Guido Biagio Marcello, con sede legale in Corso Mazzini, 166 87100 Cosenza (CS), C.F.: GDUBMR53A01A053W - P.I.: 00437310782 giusto preventivo acquisto con prot. 1039 del 10/01/2023, per un importo complessivo pari ad € 46.307,82 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge, corrispondente ad un ribasso percentuale del 35,10% rispetto al corrispettivo massimo della prestazione pari ad € 71.352,57 determinato ai sensi del DM del 17/06/2016;

Vista la determinazione del Servizio LL.PP. n. 18 del 27/02/2023 con il quale è stato affidato il servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “*Riqualificazione pavimentazione centro storico*” CUP: H87H21000840001 - CIG: 9572639799 al RTP costituendo ing. Moretti Antonio (mandatario) ing. Napoli Salvatore (mandante) ing. Curti Vincenzo Francesco (mandante), giusto preventivo acquisto con prot. 1040 del 10/01/2023, per un importo complessivo pari ad € 20.142,13 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge, corrispondente ad un ribasso percentuale del 58,00% rispetto al corrispettivo massimo della prestazione pari ad € 47.957,46 determinato ai sensi del DM del 17/06/2016;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 27 del 02/03/2023, esecutiva nei termini di Legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo per i lavori di *"Riqualificazione pavimentazione centro storico",* per l'importo complessivo di € 4.107.500,00, di cui € 2.832.320,21 per lavori comprensivi di € 72.418,73 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 62.605,57 per progettazione esecutiva, redatto dal tecnico interno all'Ente arch. Cinzia A. Di Magro - CUP: H87H21000840001;

Rilevato che l'intervento in oggetto è stato inserito nella Programmazione delle Opere Pubbliche 2023-2025, nell'anno 2023, per l'importo di € 4.407.500,00, finanziato con Decreto del 30/12/2021 (G.U.R.I. n. 4 del 07/01/2022) del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile a valere sulla linea d'intervento di cui all'articolo 1, comma 42 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 *“Investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”*, confluita sul PNRR all'interno della Missione 5: Inclusione e Coesione; Componente C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore; Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale - finanziato dall'Unione europea – *“NextGenerationEU”* ed imputato sul Cap. 363/62 del Bilancio di Previsione 2022/2024 annualità 2023;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 25 del 14/03/2023 con la quale:

- si è proceduto all'approvazione del Bando, Disciplinare di gara e indizione dell'appalto ai fini dell'esecuzione dei lavori mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, con contratto da stipulare “A CORPO”, ai sensi degli art. 95 comma 4 e 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016, CIG: 971089975C;
- si è dato atto di applicare, per la presentazione delle offerte, le riduzioni dei termini di cui

all'art. 60 c. 3 e 36 c. 9 del D.Lgs 50/2016, per come previsto all'art. 8 c. 1 lett. c) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con la legge 11 settembre 2020 n. 120, ma che, comunque, saranno rispettate le tempistiche imposte dal c. 1 dell'art. 1 del citato decreto legge per l'aggiudicazione dell'appalto;

Rilevato che, il bando di gara è stato reso noto con le modalità di cui agli articoli 29 e 36 del D.Lgs. 50/2016;

Visto che sono stati registrati agli atti dell'Ente, durante il periodo di vigenza del bando, n. 18 plichi inviati dagli operatori economici interessati alla gara per l'appalto dei lavori in argomento;

Visto il Verbale di gara n. 1 redatto il 06/04/2023 e Verbale di gara n. 2 redatto il 11/04/2023 con i quale il Seggio di gara, applicando l'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 1 c. 3 del D.L. 32/2019, convertito dalla legge 55/2019 (per come modificato dall'art. 8, c. 7, del D.L. 76/2020, convertito dalla legge 120/2020 e ss.mm.e ii.) ha esaminato dapprima l'offerta economica dei 18 plichi con l'esclusione automatica di n. 8 offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 c. 8 del D.Lgs. 50/2016, ha verificato della documentazione amministrativa dei primi cinque concorrenti in graduatoria ed ha attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 c. 9 del D.Lgs 50/2016;

Visto il Verbale di gara n. 3 del 17/04/2023 con il quale il Seggio di gara ha proposto l'aggiudicazione della gara d'appalto per i lavori in argomento, al RTI costituendo CO.GE.PO. Srl (Mandataria) con sede via Rocco Pizzarelli n. 18, 89024 Polistena (RC), P.IVA/C.F.:02459250805 - CO.GE.M. SOC. COOP. (Mandante) con sede in Via Eugenio Menotti, 87045 Dipignano (CS) P.IVA/C.F.: 02779240783, che ha offerto il ribasso del 31,786% sull'importo a base di gara, corrispondente all'importo contrattuale di € 1.997.763,69 oltre Iva ed oneri previdenziali, di cui € 42.705,76 oltre oneri previdenziali ed Iva per la progettazione esecutiva soggetta a ribasso ed € 1.955.057,93 oltre Iva al 22% per lavori, di cui € 1.882.639,20 per lavori a corpo soggetti a ribasso ed € 72.418,73 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto che in data 19/04/2023 si è provveduto alla pubblicazione sul profilo della CUC Trasparenza al n. 536/2023 della Graduatoria Provvisoria che ha determinato le ammissioni ed esclusioni dalla procedura di affidamento all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, per come previsto dall'art. 29, comma 1 secondo e terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la documentazione acquisita all'Ente e di seguito elencata, dalla quale risulta che non sussistono a carico del RTI costituendo CO.GE.PO. srl (Mandataria) via Rocco Pizzarelli n. 18, 89024 Polistena (RC), P.IVA:02459250805 - CO.GE.M. SOC. COOP. (Mandante) P.IVA/C. F.: 02779240783, cause d'esclusione di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016:

N	CERTIFICATO	DATA ACQUISIZIONE	N. PROTOCOLLO	UFFICIO
1	Ricevuta pagamento Anac	18/05/2023	11529	ANAC
2	Annotazioni Casellario imprese	18/05/2023	11531	ANAC
			11532	
3	Certificato Anagrafe delle Sanzioni Amm.ve dipendenti da reato	18/05/2023	11533	ANAC
			11534	
4	Certificato del Casellario Giudiziale	18/05/2023	11535	ANAC

			11536	
			11537	
			11538	
			11539	
			11540	
5	Regolarità Fiscale	18/05/2023	11541	ANAC
		04/05/2023	10493	Agenzia Entrate Reggio Calabria (Ufficio Palmi)
		18/05/2023	11542	ANAC
		18/05/2023	11525	Agenzia Entrate Cosenza
		23/05/2023	11856	Agenzia Entrate Cosenza
6	Visura Registro Imprese	18/05/2023	11543	ANAC
			11544	
7	D.U.R.C. prot. INPS_34965592	18/05/2023	11547	INPS
8	D.U.R.C. prot. INPS_34862423	18/05/2023	11548	INPS
9	Attestazione SOA	18/05/2023	11549	ANAC
			11550	
10	Certificato di qualità	18/05/2023	11556	Certis Certification Institute
		25/05/2023	12106	ACCREDIA/APAVE CERTIFICATION ITALIA
11	Comunicazione antimafia	25/05/2023	12103	BDNA

		25/05/2023	12102	
12	Richiesta Informativa antimafia	25/05/2023	12113	BDNA
		25/05/2023	12114	

Vista la documentazione acquisita all'Ente e di seguito elencata, dalla quale risulta che non sussistono a carico del RTP designato per la progettazione esecutiva Ing. Domenico Giandoriggio C.F. GNDDNC55D09H224Z (Mandatario) - Ing. Francesco Fazzolari C.F. FZZFNC79H09E044O (Mandante) - Ing. Domenico Giovinazzo C.F. GVNDNC88R17D976Y (Mandante) - Arch. Silvia Giandoriggio C.F. GNCSLV93H70H224U (/Mandante), cause d'esclusione di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016:

N	CERTIFICATO	DATA ACQUISIZIONE	N. PROTOCOLLO	UFFICIO
1	Annotazioni Casellario imprese	18/05/2023	11557	ANAC
			11558	
			11559	
			11560	
2	Certificato Anagrafe delle Sanzioni Amm.ve dipendenti da reato	18/05/2023	11561	ANAC
			11562	
			11563	
			11564	
3	Certificato del Casellario Giudiziale	18/05/2023	11565	ANAC
			11566	
			11567	
			11568	
4	Certificato Fallimentare	12/05/2023	11246	Tribunale di Reggio Calabria
		02/05/2023	10223	Tribunale di Locri
5	Regolarità Fiscale	18/05/2023	11569	ANAC
		16/05/2023	11358	Agenzia Entrate Reggio Calabria
		18/05/2023	11570	ANAC

		11/05/2023	11096	Agenzia Entrate Reggio Calabria (ufficio Locri)
			11095	
		15/05/2023	11291	Agenzia Entrate riscossione –O.E.
		18/05/2023	11571	ANAC
		16/05/2023	11359	Agenzia Entrate Reggio Calabria
6	DURC INARCASSA	18/05/2023	11572	ANAC
			11573	
			11574	
			11575	
7	Iscrizione Ordine	04/05/2023	10524	Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria
		21/04/2023	9725	Ordine degli Architetti di Reggio Calabria
8	Comunicazione antimafia	25/05/2023	12110	BDNA
		25/05/2023	12109	
9	Richiesta comunicazione antimafia	25/05/2023	12107	BDNA
		25/05/2023	12108	
10	Certificati esecuzione servizi di ingegneria	26/04/2023	9859	O.E.
		02/05/2023	10163	Comune di Bivongi
		27/04/2023	9992	O.E.
		02/05/2023	10188	O.E.
		09/05/2023	10784	Città Metropolitana di Reggio Calabria
		12/05/2023	11188	Città

				Metropolitana di Reggio Calabria - O.E.
		02/05/2023	10189	O.E.
		11/05/2023	11090	Comune di Ardore

Visto l'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. che stabilisce che La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione;

Visto che a norma dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i., l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

Considerato che in data 03/05/2023 con prot. n. PR_RCUTG_ingresso_0050548_20230503 e con prot. n. PR_CSUTG_ingresso_0046391_20230503 quest'Ufficio ha richiesto l'informativa nei confronti del RTI sopracitato costituendo ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 159/2011 attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia, ma ad oggi ancora la richiesta è in stato d'istruttoria e non sono decorsi 30 giorni ai sensi 92 comma 2 del D.Lgs. 159/2011;

Considerato che in data 18/04/2023 con prot. n. PR_RCUTG_ingresso_0045903_20230418 e con prot. n. PR_RCUTG_ingresso_0045884_20230418 quest'Ufficio ha richiesto la comunicazione nei confronti dei componenti del RTP costituendo sopracitato ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs 159/2011 attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia, ma ad oggi ancora la richiesta è in stato d'istruttoria e non sono decorsi 30 giorni ai sensi dell'art. 88 comma 4 del D.Lgs. 159/2011;

Considerato che il RUP ha accertato la congruità del costo della manodopera dichiarato in sede di offerta ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016;

Preso atto che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono pertanto regolari;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare il D.Lgs. n° 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore;

Vista la Legge n. 120 del 11/09/2020 di Conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*" (Decreto Semplificazioni);

Vista la legge n. 108 del 29/07/2021, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»*;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

1. **Di dichiarare** la premessa in narrativa parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente Determinazione;
2. **Di approvare** i Verbali di gara nn. 1, 2 e 3 redatti rispettivamente nelle date 06/04/2023, 11/04/2023 e 17/04/2023 relativi alle n. 3 sedute pubbliche, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto se pur non allegati, con i quali in data 17/04/2023 il Seggio di gara proponeva l'aggiudicazione dell'Appalto integrato per la realizzazione dei lavori di *"Riqualificazione Pavimentazione Centro Storico"* CUP: H87H21000840001 - CIG: 971089975C, al RTI costituendo CO.GE.PO. srl (Mandataria) via Rocco Pizzarelli n. 18, 89024 Polistena (RC), P.IVA:02459250805 - CO.GE.M. SOC. COOP. (Mandante) con sede in Via

Eugenio Menotti, 87045 Dipignano (CS) P.IVA/C.F.: 02779240783, che ha offerto il ribasso del 31,786% sull'importo a base di gara, corrispondente all'importo contrattuale di € 1.997.763,69 oltre Iva ed oneri previdenziali, di cui € 42.705,76 oltre oneri previdenziali ed Iva per la progettazione esecutiva soggetta a ribasso ed € 1.955.057,93 oltre Iva al 22% per lavori, di cui € 1.882.639,20 per lavori a corpo soggetti a ribasso ed € 72.418,73 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

3. **Di aggiudicare** ai sensi dell'art. 32 c.5 del D.Lgs. 50/2016 dell'Appalto integrato per la realizzazione dei lavori di *"Riqualificazione Pavimentazione Centro Storico"* CUP: H87H21000840001 - CIG: 971089975C, al RTI costituendo CO.GE.PO. srl (Mandataria) via Rocco Pizzarelli n. 18, 89024 Polistena (RC), P.IVA:02459250805 - CO.GE.M. SOC. COOP. (Mandante) con sede in Via Eugenio Menotti, 87045 Dipignano (CS) P.IVA/C.F.: 02779240783, che ha offerto il ribasso del 31,786% sull'importo a base di gara, corrispondente all'importo contrattuale di € 1.997.763,69 oltre Iva ed oneri previdenziali, di cui € 42.705,76 oltre oneri previdenziali ed Iva per la progettazione esecutiva soggetta a ribasso ed € 1.955.057,93 oltre Iva al 22% per lavori, di cui € 1.882.639,20 per lavori a corpo soggetti a ribasso ed € 72.418,73 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
4. **Di dare atto**, a norma dell'art. 32 comma 6 e 7 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventerà efficace solo dopo il completamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti, in particolare con riferimento all'acquisizione della documentazione antimafia mancante entro i termini di cui agli artt. 88 comma 4 e 92 comma 2 del D.Lgs. 159/2011;
5. **Di dare atto** che l'affidatario, pena la nullità del contratto, si impegna alla comunicazione dell'attivazione di conto corrente dedicato per commessa pubblica, assumendo gli obblighi, di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 N°136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*, pubblicata sulla G.U. del 23.08.2010 N°196;
6. **Di comunicare** a mezzo PEC il presente provvedimento di aggiudicazione alle ditte partecipanti alla gara d'appalto, ai sensi dell'art. 76 comma 2 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
7. **Di impegnare** le somme necessarie per l'esecuzione dei lavori pari ad € 2.439.355,81 sul finanziamento di € 4.107.500,00 concesso con decreto con Decreto del 30/12/2021 (G.U.R.I. n. 4 del 07/01/2022) del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile a valere sulla linea d'intervento di cui all'articolo 1, comma 42 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 *"Investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale"*, confluita sul PNRR all'interno della Missione 5: Inclusione e Coesione; Componente C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore; Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale - finanziato dall'Unione europea – *"NextGenerationEU"* ed imputato al cap. 363/62 sul Bilancio di Previsione 2022-2024 annualità 2023;
8. **Di dare atto** che la presente determina*:*
   - va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso il settore Lavori Pubblici;
   - va trasmessa al settore Finanziario – Contabile per quanto di competenza e il successivo inoltro alla Segreteria Generale per la numerazione nel registro generale delle determinazioni e la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni;
   - è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013.

SOTTOSCRIZIONE

Montalto Uffugo, **25/05/2023**

Il responsabile del Procedimento
f.to ARCH. CINZIA ANGELA DI MAGRO

Il responsabile del Servizio
f.to ING. MASSIMILIANO COSTANZO

PARERE CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il rilascio in fase preventiva del parere FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

si attesta ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs 18.08.2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata – ed art. 19 del regolamento di contabilità.

Dalla residenza municipale, **26/05/2023**

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to DR. ANGELO BAFFA

Numero d'ordine progressivo Registro Generale **N. 260** del: **26/05/2023**

Il responsabile
UFFICIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.